PROJEKT UMOWY

zawarta W dniu .......... e 2019 roku w Iekawicy, 34-321 Lekawica
ul. Wspélna 24, pomiedzy Gming Lekawica z siedzibg 34-321 E¢kawica, ul. Wspélna 24,
NIP 553-24-62-904 REGON 072182634, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Lekawica P

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy T OOV e

zwang w tresci umowy ,.Zamawiajgcym’”

R it 117: U UOO VOO PIPYSPPTPPPPT SPITT P reprezentowang — Przez
....................................... zwang w tredci umowy ,, Wykonawca”

§1
Dzialajac na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowief
publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje
do wykonania Pelnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: wBudowa sieci
wodociggowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej
dla czesci Gminy Lekawica”

§2
Przedmiotem zaméwicnia jest petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz obowiazujacymi normami 1 specyﬁkacjami technicznymi, projektami,
decyzjami pozwolefi na budowe, zasadami wiedzy techmiczne] i umowa zawarta
7z Wykonawcg robét oraz pelnienie nadzoru inwestorskiego mnad terminowym
i prawidlowym przebiegiem procesu inwestycyjnego wraz z analiza dokumentacji
i kontrolg prowadzonych robét dla zadania: , Budowa sieci wodociggowej, grawitacyjnej sieci
kanalizacji sanitarnej ovaz sieci kanalizacji deszczowej dla czgsci Gminy Lekawica™
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz obowiazujacymi normami i specyfikacjami
technicznymi, projektami, zasadami wiedzy techniczne]j i umowg zawarta z Wykonawcg robot
oraz nad terminowym i prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego wraz z analiza
dokumentacji i kontrolg w terenie prowadzonych robot. Szczegblowy opis realizacji i odbioru
robét znajduje si¢ w dokumentacji przetargowej dostgpnej pod adresem:
http://www.bip.lekawica.com pl/index php?modul=aktualno sci&kat 1d=313&1d=3709
" Zakres projektowanej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe kanaléw
¢ 200, ¢ 160 mm. Zakres projektowanej sieci wodociggowej obejmuje budowe kanalow
¢ 110, ¢ 90, ¢ 63, ¢ 40 mm oraz budowe kompletnej hydroforni kontenerowej. Zakres
projektowanej kanalizacji deszezowej obejmuje budowe kanatlow ¢ 400, ¢ 315, ¢ 200 mm.
W zakres robot wchodza:

a) Roboty ziemne;

b) Roboty rozbiérkowe;

¢) Hydrofornia kontenerowa;

d) Roboty montazowe,

¢) Odtworzenie drog, terenéw utwardzonych;

f) Przewierty pod drogami;

g) Pozostate roboty/prace towarzyszace;



§3

Termin wykonania zamowienia: do dnia 30.10.2020 oraz w okresie gwarancji i rgkojmi za
wady Wykonawcy rob6t budowlanych, ktéry wynosi 60 miesigey od dnia odbioru koncowego
robot. .

§4

Strony ustalajg nastepujacy zakres prac w ramach petnionego nadzoru:

1. Pelnienic funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie 2z przepisami obecnie
obowigzujacego prawa 1 postanowieniami pozwolen na budowe oraz dokumentacjami
technicznymi;

. Wspblpraca ze Zamawiajacym na jego rzecz w calym okresie trwania umowy
w zakresie okredlonym  w umowie;

. Inspektor Nadzoru powinny by¢ dostgpny na wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy
robét oraz zobowigzany bedzie do udzialu w cotygodniowych spotkaniach rady budowy
w siedzibie Zamawiajacego.

4. Braniu udzial w rozwiazywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen 0s6b trzecich

wywolanych realizacja zadania;

5. Sprawdzanie zgodno$ci wykonania robét budowlanych pod wzgledem technicznym,
materialowym, uzytkowym i ekonomicznym z warunkami dokumentacji technicznej
i pozwoleniem na budowe oraz normami i zasadami wspblczesne] wiedzy technicznej;

6. Wydawanie kierownikowi budowy polecefi dotyczgcych usuni¢cia nieprawidiowosci
lub zagrozen, wykonania préb i badaf oraz przedstawienia ekspertyz w zakresie
prowadzonych robét, przedstawienia dowodow dopuszczenia do  stosowania
w budownictwie,

7. Bgzekwowanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wsttzymanie robot w przypadku, kiedy ich
kontynuacja moze wywolaé zagrozenia lub spowodowac niedopuszczalna niezgodnos¢ 2
projektem lub pozwoleniem na budows;

8. Podejmowanie w toku budowy wsp6lnie ze Zamawiajacym decyzji dotyczacych zagadnien
technicznych, ekonomicznych i uzytkowych tej budowy w ramach projekiu;

9. Prowadzenie i zapewniemie prawidtowego monitoringu jakosci i terminu realizacji
inwestycji;

10. Zapewnienie zgodnosci zakresu rzeczowego oraz kosziow wykonania poszczegélnych
elementéw rob6t przedstawionych w umowic z Wykonawea robot i dokumentacji
projektowej; :

11. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, kontrola jakosci, ilosci i prawidlowosci
uzytych materiatow, a w szezegdlnosei zapobieganiu zastosowania materialdw wadliwych

~ iniedopuszczonych do zastosowania w budownictwie; '

12. Sprawdzenie i odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

13. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecie ewentualnych wad {(usterck
i brakow) w okresie gwarancyjnym i w okresie rgkojmi:

14. Uczestnictwo w komisyjnych odbiorach;

15. Przygotowanie i przeprowadzanie odbior6w czedciowych, koncowych, sprawdzanie
dokument6éw przedtozonych przez Wykonawce do odbiorow;

16. Prowadzenie dziennikéw budowy i ksiazek obmiaru robét;

17. Kontrola, oznakowania placu budowy, robét niebezpiecznych i micjsc stwarzajacych
zagrozenie;

18. Informowanie Zamawiajgcego o powstalych zagrozeniach;

19, Przestrzeganie norm i zasad BHP;

20. Nadzér nad wykonaniem robét umozliwiajacy oddanie obicktu do uzytkowania;

21. Sporzadzenie dokumentacii z przegladéw gwarancyjnych obejmuigcych: wykaz usterek 1 wad,
wskazanie przyczyn powstania usterek i podanie zalecefi odnosnie ich usuniecia, sporzadzenie
kalkulagji (kosztorysu ) dot. powstatych usterek i wad;
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22. Nadzér nad robotami wykonywanymi przez Wykonawe¢ w ramach usuniecia
stwierdzonych wad i usterek;

23. Udzial w pogwarancyjnych odbiorach robét;

24. Uczestnictwo w rozwiazywaniu sporéw wyniklych na tle realizacji umowy.

§5

Jezeli w okresie realizacji rob6ét zajdzie konieczno§é wykonania robdt dodatkowych lub
zamiennych, nie objetych umowg zawarta z Wykonawca robét, Inspektor nadzoru powinien
przyjaé procedurg zapisu w umowie z Wykonawca, Bez pisemnej zgody Zamawiajacego
Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robét polecenia
wykonania  jakichkolwiek robdt dodatkowych lub zamiennych, za wyjatkiem robdt
zwiazanych z ochrong zycia i mienia. Przez pisemng zgode rozumie si¢ umoweg na roboty
dodatkowe zawarte z Wykonawceg robdt zgodnie z procedura okreslona w umowie
z Wykonawcg robot.

§6
Jezeli w trakcie realizacji prac zajdzie koniecznoéé nadzorowania robot branzowych, co do
ktérych Wykonawea nie posiada odpowiednich uprawnien, zleci je osobom uprawnionym na
wlasny koszt 1 wlasnym staraniem, informujac o powyzszym Zamawiajacego.

§7
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ indeksacii i jest wynagrodzeniem
ryczattowym. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czedciowe. '
2. Zawykonanie czynnosci bedacych przedmiotem niniejszej umowy Zamawiajacy zaplaci
Wrykonawcy calkowite wynagrodzenie  umowne zgodnie ze zlozong oferts

W wWysokosSci..oveeninenns zh brutto (sfownie: ............cc.cc s L) PIZY CZyMY:
a) warto$¢ nadzoru — kanahzaqa sanitarna + sieé Wodomqgowa ........... zl brutto
(stownie. .......c..oveeeen s . S X
b) wartosé nadzoru — kanalizacja deszczowa: ............. zt  brutto
(stownie. ........... . L)

3. Podstawq wystaw1ema faktur czqscmwych 7a sprawowany nadzér be;dzw protokaot
czedciowy odbioru robdt, o kiérym mowa w umowie z Wykonawca robdt, a kwota
zafakturowana za sprawowany nadzoér stanowi¢ bedzie proporcje do wykonanej czesci
zadania przez Wykonawceg robdt, przy czym:

- termin I odbioru czgéciowego — XII/2019 (50 % wartosdci przedmiotu umowy);
- termin IT odbioru czedciowego — VI/ 2020 (30 % wartoséi przedmiotu umowy;

4. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt koficowy odbioru robét,
o ktérym mowa w umowie z Wykonawca robdt (termin odbioru koncowego — X/ 2020 -
20 % warto$ci przedmiotu umowy).

5. W przypadku blednie wystawione) faktury Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomic
o tym fakcie Wykonawce w terminie 7 dni od daty dorgczenia faktury, bieg terminéw
okreslonych w pkt. 1. rozpoczyna si¢ od daty przediozenia kompletnych dokumentdw,
skorygowanej faktury.

§8
1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie;

b) za opOzZnienie w wykonaniu usiug wynikajacych z umowy lub jakiejkolwiek ich
czgscl, ktére majg by¢ wykonane w okredlonym terminie, a nie zostaly w tym
terminte wykonane z przyczyn, za ktére odpowiedzialny jest wylacznie Wykonawca,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie, za kazdy dzien
opdznienia.
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. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy:

- za zwloke w zaplacie faktury w wysokodei odsetek ustawowych od wartosci
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki liczony poczawszy od 31 dnia po
zlozeniu faktury.

- kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
10% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 2 umowy;

.Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, strony moga dochodzié

odszkodowania uzupelniajacego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé odszkodowawcza w stosunku do Zamawiajgcego za

zawinione dzialania i zaniechania wlasne oraz os6b, z ktérych pomoca zobowiazania
bedace przedmiotem umowy wykonuje.

. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zlecenia przez Wykonawcg

Zamawiajacy poniesie szkode to Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ ta szkode w pelnej
wysokosci.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez obowigzku zaptaty kar

umownych Umowy jezeli:
1) Wykonawea nie rozpoczat realizacji us’mgx lub przerwat i nie realizuje jej przez okres 5 dni;
2) Wykonawca nie wykonuje ushugi zgodnie z umowq lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.

3) Wystapi istotna zmiana okolicznosei - w szezegélnosci nie uzyskanie dofinansowania przez
Zamawiajacego ze srodkéw zewngtrznych na realizacje przedmiotu zaméwienia, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy— odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastapié w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Odstapienie od umowy powinno nastapié w forlme pisemnej, pod rygorem niewaznosci

z podaniem przyczyny odstapienia.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows zastosowanie maja przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§10
1. Wszelkie zmiany i uzupelienia mmeJ szej umowy mogg byé dokonywane wylacznie

2.

w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia.
Zmiana taka moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od
stron, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Okoliczno$ciami
takimi beda w szezegdlnosci:

a) zmiany w zakresie uméw z Wykonawca robot;

b) zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/wykonawcy;

¢) zmiany os6b wystepujacych po stronie Zamawiajacego/ Wykonawcey;

d) zmiany bedaca skutkiem poprawy oczywistej omyiki;

e) zmiany terminow i wartosci odbioru przedmiotu zaméwienia;

f) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z czgéci zakresu przedmiotu
zamodwienia - zmniejszenie wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych prac;

g } zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT);

h) okolicznosei, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ z chwila wszczgcia niniejszego
postepowania, w szezegdlnodei zdarzeh o charakterze losowym, klesk
zywiotowych;

i) zlozenie skargi lub wniosku do wihadciwych organéw administracyinych lub
sadowych lub odwotania od ich rozstrzygnigeia, o ile bedg mogly mie¢ wplyw na
Zmiang terminu realizacji; '



j) zmiany zwiazane ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy;

k) zmiany w zakresie terminu, zakresu i sposobu realizacji niniejszej umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego;

1) zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji, w szczegllnosei:
odmowa lub przekroczenie zakre§lonych przez prawo terminéw wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien;

1) w przypadku zaistnienia, okolicznosci ktérych Strony nie mogly przewidziec przed
zawarciem Umowy;

m) zmiana terminu wykonania Umowy:

- na skutek koniecznodci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zaméwienia,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

- na skutek koniecznodci zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez
Zamawiajacego z Wykonawca robot,

- z powodu dzialan 0séb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zaméwienia, pod
warunkiem, ze dzialania te nie s3 konsekwencja winy ktorejkolwick ze Stron.

2. Spory wynikie na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad Rejonowy
w Zywcu. _

§11

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiajacego.

§12

Integraina czesciag umowy jest umowa zawarta z Wykonawcg zadania pn:
,Budowa sieci wodociggowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji samitarnej  oraz sieci
kanalizacji deszczowej dla czesci Gminy Lekawica”

Wykonawca . Zamawiajgcy

Kontrasygnata Skarbnika Gminy



