

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
zapytania ofertowego pn.:**

*Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: „Budowa sieci wodociągowej,
grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej
dla części Gminy Łękawica”*

**Zamawiający dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego Nr RI.042.1.2019.IS z dnia
01.04.2019 r. w następującym zakresie:**

1) pkt X otrzymuje brzmienie:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana taka może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi będą w szczególności:
 - a) zmiany w zakresie umów z Wykonawcą robót;
 - b) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;
 - c) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy;
 - d) zmiany będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki;
 - e) zmiany terminów i wartości odbioru przedmiotu zamówienia;
 - f) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia - zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac;
 - g) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT);
 - h) okoliczności, których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania, w szczególności zdarzeń o charakterze losowym, klęsk żywiołowych;
 - i) złożenie skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji;
 - j) zmiany związane ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
 - k) zmiany w zakresie terminu, zakresu i sposobu realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego;
 - l) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: odmowa lub przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień;
 - ł) w przypadku zaistnienia, okoliczności których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy;
 - m) zmiana terminu wykonania Umowy:
 - na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
 - na skutek konieczności zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia,
pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek
ze Stron.

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
Rejonowy w Żywcu.

2) załącznik nr 1 (formularz ofertowy) i załącznik nr 2 (projekt umowy) otrzymują
brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.

**Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące przy
składaniu ofert pod rygorem odrzucenia oferty.**

WÓJT GMINY ŁĘKAWICA
Tadeusz Tomiczek

Załączniki;

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 - istotne postanowienia umowy (projekt umowy).