
49,0049,00Frezowanie istniejącej nawierzchni na 1544,00głębokość 5cm (w koszcie niniejszej pozycji ujeto wszytkie nakłady na frezowanie nawierzchni wraz z odwozem na wskazane miejsce)Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Demontaż istniejących ścieków 233,50korytkowychDemontaż elementów istniejącego 10,00odwodnienia liniowegoDemontaż  istniejącego przepustu5,0015,00Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 21,27utylizacjąKorytowanie na głębokość 30cm1609,00Korytowanie na głębokość 55cm70,00Korytowanie na głębokość 30cm - 1609,00dodatekKorytowanie na głębokość 55cm - 70,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,30*1609,00+0,55*70,0039,808,908,908,901679,00+258,90258,90Podbudowa z kruszywa  naturalnego 70,000/63 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 1679,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa łamanego 70,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm Podbudowa z kruszywa łamanego 1679,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 175,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm  - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 1679,00+175,30asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 1679,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 175,30asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 1679,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 1679,00+175,30asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 1679,00+175,30asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 1679,00+175,30asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 49,00technologicznejPobocze z kruszywa łamanego 258,90stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 258,90stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatekUłożenie ścieku korytkowego 40,0050x50x15cmUłożenie ścieku korytkowego 186,0050x40x25cmUłożenie ścieku korytkowego 30,00głębokiego 74x68/44x59cmPodbudowa z kruszywa łamanego 0,50*40,00+0,40*186,00+0,50*30,00stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cmUłożenie ścieku korytkowego 30x30cm9,00z rusztem żeliwnym D400Ułożenie ścieku korytkowego 30x20cm18,00z rusztem żeliwnym D400Ława z betonu C20/25 gr.15cm0,30*18,00+0,30*9,00Oczyszczenie istniejących przepustów106,00czyszczenie i profilowanie rowu 13,00Betonowanie płyty fundamentowej z 0,72betonu C16/20Części przelotowe przepustu, rury 6,00żelbetowe fi 1000mm z betonu C45/55,kielichowe na ławie bet, w obsypce piaskowejŚcianki czołowe na wlocie i wylocie 4,50przepustu, ścianki żelbetowe, beton C25/30, zbrojone stalą A-III, pręty średnicy 10mm, elementy betonowe stykające się z gruntem izolowane 2x powłoki bitumiczne (pozycja obejmuje całkowity koszt wykonania ścianek czołowych)umocnienia rowu płyty ażurowe 15,0060x40x10cm 15,00Bariera drogowa stalowa16,0014,004,0022,0022,00Frezowanie istniejącej nawierzchni na 948,00głębokość 5cm (w koszcie niniejszej pozycji ujeto wszytkie nakłady na frezowanie nawierzchni wraz z odwozem na wskazane miejsce)Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Demontaż istniejących ścieków 273,00korytkowychWywóz gruzu z rozbiórki wraz z 24,57utylizacjąKorytowanie na głębokość 30cm804,90Korytowanie na głębokość 30cm - 804,90dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,30*804,9021,603,153,153,15948,00+186,90186,90Podbudowa z kruszywa  naturalnego 143,100/63 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 948,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa łamanego 33,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm Podbudowa z kruszywa łamanego 948,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 33,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm  - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 948,00+33,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 948,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 33,00asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 948,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 948,00+33,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 948,00+33,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 948,00+33,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 22,00technologicznejPobocze z kruszywa łamanego 186,90stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 186,90stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatekUłożenie ścieku korytkowego 81,0050x40x25cmUłożenie ścieku korytkowego 192,00głębokiego 74x68/44x59cmUłożenie ścieku korytkowego 6,0050x40x25cm z rusztem stalowym wykonanym indywidualnie ( w pozycji ujęto ułożenie ścieku wraz z rusztem, element kompletny)Podbudowa z kruszywa łamanego 0,40*81,00+0,50*192,00+0,40*6,00stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cmUłożenie ścieku korytkowego 20x15cm15,00z rusztem żeliwnym D400Ława z betonu C20/25 gr.15cm0,20*15,00Oczyszczenie istniejących przepustów29,00Przepust średnicy 40cm PP19,00Podsypka, obsypka i zasypka 0,70*0,70*19,00-3,14*0,40*0,40*0,25*19,00przepustuŚcianki czołowe na wlocie i wylocie 6,00przepustu, ścianki żelbetowe, beton C25/30, zbrojone stalą A-III, pręty średnicy 10mm, elementy betonowe stykające się z gruntem izolowane 2x powłoki bitumiczne (pozycja obejmuje całkowity koszt wykonania ścianek czołowych)3,00Korytowanie na głębokość 55cm105,00Korytowanie na głębokość 55cm - 105,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,55*105,00105,00+20,7020,70Podbudowa z kruszywa  naturalnego 105,000/63 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa  naturalnego 105,000/63 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 105,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa łamanego 5,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm Podbudowa z kruszywa łamanego 105,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 5,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm  - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 105,00+5,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 105,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 5,00asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 105,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 105,00+5,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 105,00+5,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 105,00+5,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Pobocze z kruszywa łamanego 20,70stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 20,70stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatek10,0010,00Demontaż elementów istniejącego 7,00odwodnienia liniowegoWywóz gruzu z rozbiórki wraz z 0,14utylizacjąKorytowanie na głębokość 55cm220,00Korytowanie na głębokość 55cm - 220,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,55*220,001,203,133,133,13220,00+65,7065,70Podbudowa z kruszywa  naturalnego 220,000/63 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa  naturalnego 220,000/63 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 220,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa łamanego 25,40stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm Podbudowa z kruszywa łamanego 220,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 25,40stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm  - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 220,00+24,50asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 220,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 25,40asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 220,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Oczyszcenie istniejącej nawierzchni140,00Skropienie nawierzchni emulsją 220,00+24,50+140,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 220,00+24,50asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 140,00asfaltowego 0/11 mm gr. 6cm  Warstwa ścieralna  z betonu 220,00+24,50asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Warstwa ścieralna  z betonu 140,00asfaltowego 0/11 mm gr. 6cm -dodatek za 3cm różnicy grubości Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 10,00technologicznejPobocze z kruszywa łamanego 65,70stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 65,70stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatekUłożenie ścieku korytkowego 20x15cm7,00z rusztem żeliwnym D400Ława z betonu C20/25 gr.15cm0,20*7,001,009,009,00Frezowanie istniejącej nawierzchni na 90,00głębokość 5cm (w koszcie niniejszej pozycji ujeto wszytkie nakłady na frezowanie nawierzchni wraz z odwozem na wskazane miejsce)Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Demontaż istniejących ścieków 7,00korytkowychWywóz gruzu z rozbiórki wraz z 0,05utylizacjąKorytowanie na głębokość 55cm213,00Korytowanie na głębokość 55cm - 213,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,55*213,006,304,954,954,95213,00+36,00+6,0036,00Podbudowa z kruszywa  naturalnego 213,000/63 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa  naturalnego 213,000/63 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 213,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa łamanego 6,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm Podbudowa z kruszywa łamanego 213,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 6,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm  - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 213,00+6,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 213,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 6,00asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 213,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 213,00+6,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 213,00+6,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 213,00+6,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 9,00technologicznejPobocze z kruszywa łamanego 36,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 36,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatekUłożenie ścieku korytkowego 20x15cm7,00z rusztem żeliwnym D400Ława z betonu C20/25 gr.15cm0,20*7,00Przepust średnicy 30cm PP6,00Podsypka, obsypka i zasypka 0,60*0,60*6,00-3,14*0,30*0,30*0,25*6,00przepustu12,0012,00Frezowanie istniejącej nawierzchni na 1822,00głębokość 5cm (w koszcie niniejszej pozycji ujeto wszytkie nakłady na frezowanie nawierzchni wraz z odwozem na wskazane miejsce)Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Korytowanie na głębokość 30cm1822,00Korytowanie na głębokość 30cm - 1822,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,30*1822,001822,00+347,10+75,80347,102785,00Podbudowa z kruszywa łamanego 1822,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa łamanego 75,80stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm Podbudowa z kruszywa łamanego 1822,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 75,80stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm  - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 1822,00+75,80asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 1822,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 75,80asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 1822,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 1822,00+75,80asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 1822,00+75,80asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 1822,00+75,80asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 12,00technologicznejPobocze z kruszywa łamanego 347,10stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 347,10stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatek15,0015,00Frezowanie istniejącej nawierzchni na 247,00głębokość 4cm (w koszcie niniejszej pozycji ujeto wszytkie nakłady na frezowanie nawierzchni wraz z odwozem na wskazane miejsce)Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)90,504,00Demontaż istniejących ścieków 107,00korytkowychWywóz gruzu z rozbiórki wraz z 22,70utylizacjąKorytowanie na głębokość 50cm126,20Korytowanie na głębokość 40cm24,00Korytowanie na głębokość 20cm142,50Korytowanie na głębokość 50cm - 1822,00dodatekKorytowanie na głębokość 40cm - 24,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,50*126,20+0,40*24,00+0,20*142,5036,5013,7013,7013,70292,70+118,20+47,50+28,50118,20Podbudowa z kruszywa  naturalnego 150,200/63 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa  naturalnego 150,200/63 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 292,70stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa łamanego 28,50stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 12cm Podbudowa z kruszywa łamanego 292,70stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 47,50stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm  - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 28,50stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 12cm  - dodatekUłożenie płyt ażurowych 114,00100x75x12,5cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 114,00korytka ściekowe gr. 5cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 114,00korytka ściekowe gr. 5cmOczyszcenie istniejącej nawierzchni356,00Skropienie nawierzchni emulsją 327,20+47,50asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 327,20asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 47,50asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 327,20asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 327,20+47,50asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 327,20+47,50asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 384,70asfaltowego 0/11 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna  z betonu 327,20+47,50asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm - dodatekza 1cm różnicy grubości Warstwa ścieralna  z betonu 384,70asfaltowego 0/11 mm gr. 5cm - dodatekza 2cm różnicy grubości Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 15,00technologicznejPobocze z kruszywa łamanego 118,20stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 118,20stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatekUłożenie ścieku korytkowego 59,0050x50x15cmPodbudowa z kruszywa łamanego 0,50*59,00stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cmUłożenie ścieku korytkowego 53,0050x25x10cmUłożenie ścieku korytkowego 20x15cm14,00z rusztem żeliwnym D400Ława z betonu C20/25 gr.15cm0,20*14,00Geowłoknina drenarsko-separująca100,00Rury drenarskie fi160mm PVC-U kl.”S” 50,00SN8Filtr mineralny ze żwiru 16/31,5mm 11,50Betonowanie płyty fundamentowej z 0,96betonu C16/20Części przelotowe przepustu, rury 8,00żelbetowe fi 1000mm z betonu C45/55,kielichowe na ławie bet, w obsypce piaskowejŚcianki czołowe na wlocie i wylocie 4,50przepustu, ścianki żelbetowe, beton C25/30, zbrojone stalą A-III, pręty średnicy 10mm, elementy betonowe stykające się z gruntem izolowane 2x powłoki bitumiczne (pozycja obejmuje całkowity koszt wykonania ścianek czołowych)umocnienie skarp - płyty ażurowe 114,00100x75x12cm na podsypceBariera drogowa stalowa16,003,003,00Korytowanie na głębokość 30cm348,00Korytowanie na głębokość 30cm - 348,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,30*348,00348,00+64,50+22,0064,50Podbudowa z kruszywa łamanego 348,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa łamanego 22,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm Podbudowa z kruszywa łamanego 348,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 22,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm  - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 348,00+22,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 348,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 22,00asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 348,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 348,00+22,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 348,00+22,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 348,00+22,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 3,00technologicznejPobocze z kruszywa łamanego 64,50stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 64,50stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatek10,0010,00Korytowanie na głębokość 50cm115,00Korytowanie na głębokość 50cm - 115,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,50*115,00115,00+25,2025,20Podbudowa z kruszywa  naturalnego 115,000/63 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa  naturalnego 115,000/63 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 115,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa łamanego 115,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 115,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 115,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 115,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 115,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 115,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 115,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 10,00technologicznejPobocze z kruszywa łamanego 25,20stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 25,20stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatek1,0015,0015,00Korytowanie na głębokość 60cm509,00Korytowanie na głębokość 60cm - 509,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,60*509,0023,6016,3016,3016,3032,00509,00+100,80+31,00100,80986,50Podbudowa z kruszywa  naturalnego 509,000/63 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa  naturalnego 509,000/63 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 509,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa łamanego 31,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm Podbudowa z kruszywa łamanego 509,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 31,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 509,00+31,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 509,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 31,00asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 509,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 509,00+31,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 509,00+31,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 509,00+31,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 15,00technologicznejPobocze z kruszywa łamanego 100,80stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 100,80stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatekumocnienia rowu płyty ażurowe 18,6060x40x10cm 18,605,00Korytowanie na głębokość 50cm154,00Korytowanie na głębokość 50cm - 154,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,50*154,00154,00+31,20+12,0031,20Podbudowa z kruszywa  naturalnego 154,000/63 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa  naturalnego 154,000/63 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 154,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa łamanego 12,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm Podbudowa z kruszywa łamanego 154,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 12,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 154,00+12,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 154,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 12,00asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 154,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 154,00+12,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 154,00+12,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 154,00+12,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Pobocze z kruszywa łamanego 31,20stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 31,20stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatek29,0029,00Demontaż istniejących ścieków 4,00korytkowychDemontaż  istniejącego przepustu4,00Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 1,20utylizacjąFrezowanie istniejącej nawierzchni na 467,00głębokość 4cm (w koszcie niniejszej pozycji ujeto wszytkie nakłady na frezowanie nawierzchni wraz z odwozem na wskazane miejsce)Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Korytowanie na głębokość 50cm284,00Korytowanie na głębokość 50cm - 284,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,50*284,002,121,401,401,40284,000+138,90+84,00138,90Podbudowa z kruszywa  naturalnego 284,000/63 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa  naturalnego 284,000/63 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 284,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa łamanego 84,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm Podbudowa z kruszywa łamanego 284,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 84,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm - dodatekOczyszcenie istniejącej nawierzchni467,00Skropienie nawierzchni emulsją 751,00+84,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 751,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 84,00asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 751,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 751,00+84,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 751,00+84,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 751,00+84,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 29,00technologicznejPobocze z kruszywa łamanego 138,90stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 138,90stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatekUłożenie ścieku korytkowego 20x15cm4,00z rusztem żeliwnym D400Ława z betonu C20/25 gr.15cm0,20*4,00Betonowanie płyty fundamentowej z 0,75betonu C16/20Części przelotowe przepustu, rury 6,00żelbetowe fi 1000mm z betonu C45/55,kielichowe na ławie bet, w obsypce piaskowejŚcianki czołowe na wlocie i wylocie 4,50przepustu, ścianki żelbetowe, beton C25/30, zbrojone stalą A-III, pręty średnicy 10mm, elementy betonowe stykające się z gruntem izolowane 2x powłoki bitumiczne (pozycja obejmuje całkowity koszt wykonania ścianek czołowych)Bariera drogowa stalowa16,001,001,008,008,00Frezowanie istniejącej nawierzchni na 328,60głębokość 4cm (w koszcie niniejszej pozycji ujeto wszytkie nakłady na frezowanie nawierzchni wraz z odwozem na wskazane miejsce)Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Korytowanie na głębokość 55cm75,40Korytowanie na głębokość 55cm - 75,40dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,55*75,4010,503,703,703,7075,40+77,70+30,0077,70Podbudowa z kruszywa  naturalnego 75,400/63 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa  naturalnego 75,400/63 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 75,40stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa łamanego 30,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm Podbudowa z kruszywa łamanego 75,40stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 30,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm - dodatekOczyszcenie istniejącej nawierzchni328,60Skropienie nawierzchni emulsją 404,00+30,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 404,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 30,00asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 404,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 404,00+84,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 404,00+30,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 404,00+30,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 8,00technologicznejPobocze z kruszywa łamanego 77,70stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 77,70stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatekPrzepust średnicy 50cm PP9,00Podsypka, obsypka i zasypka 0,80*0,80*9,00-3,14*0,50*0,50*0,25*9,00przepustuŚcianki czołowe na wlocie i wylocie 1,00przepustu, ścianki żelbetowe, beton C25/30, zbrojone stalą A-III, pręty średnicy 10mm, elementy betonowe stykające się z gruntem izolowane 2x powłoki bitumiczne (pozycja obejmuje całkowity koszt wykonania ścianek czołowych)20,0020,00Frezowanie istniejącej nawierzchni na 501,00głębokość 4cm (w koszcie niniejszej pozycji ujeto wszytkie nakłady na frezowanie nawierzchni wraz z odwozem na wskazane miejsce)Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Korytowanie na głębokość 30cm164,00Korytowanie na głębokość 30cm - 164,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,30*164,009,603,303,303,30164,00+91,50+27,0091,50Podbudowa z kruszywa łamanego 164,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa łamanego 27,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm Podbudowa z kruszywa łamanego 164,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 27,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 501,00+27,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 501,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 27,00asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 501,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 501,00+27,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 501,00+27,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 501,00+27,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 20,00technologicznejPobocze z kruszywa łamanego 91,50stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 91,50stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatekUłożenie ścieku korytkowego 55,0050x50x15cmPodbudowa z kruszywa łamanego 0,50*55,00stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cmPrzepust średnicy 50cm PP6,00Podsypka, obsypka i zasypka 0,80*0,80*6,00-3,14*0,50*0,50*0,25*6,00przepustuŚcianki czołowe na wlocie i wylocie 2,00przepustu, ścianki żelbetowe, beton C25/30, zbrojone stalą A-III, pręty średnicy 10mm, elementy betonowe stykające się z gruntem izolowane 2x powłoki bitumiczne (pozycja obejmuje całkowity koszt wykonania ścianek czołowych)5,0015,0015,00Frezowanie istniejącej nawierzchni na 247,00głębokość 4cm (w koszcie niniejszej pozycji ujeto wszytkie nakłady na frezowanie nawierzchni wraz z odwozem na wskazane miejsce)Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Korytowanie na głębokość 10cm369,00Odwóz i utylizacja z korytowania0,10*369,00369,00+128,70+11,70128,70Podbudowa z kruszywa łamanego 369,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm Podbudowa z kruszywa łamanego 11,70stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm Podbudowa z kruszywa łamanego 369,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 11,70stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm - dodatekOczyszcenie istniejącej nawierzchni266,00Skropienie nawierzchni emulsją 616,00+11,70asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 616,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 11,70asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 616,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 635,00+11,70asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 635,00+11,70asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 635,00+11,70asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 15,00technologicznejPobocze z kruszywa łamanego 128,70stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 128,70stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatek5,003,002,0014,00+34,0014,00+34,00Demontaż, odwóz i utylizacja 22,00istniejącego przepustu stalowegoDemontaż, odwóz i utylizacja 7,00istniejącego przepustuWywóz gruzu z rozbiórki wraz z 2,74utylizacjąFrezowanie istniejącej nawierzchni na 505,00głębokość 4cm (w koszcie niniejszej pozycji ujeto wszytkie nakłady na frezowanie nawierzchni wraz z odwozem na wskazane miejsce)Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Frezowanie istniejącej nawierzchni na 104,00głębokość 5cm (w koszcie niniejszej pozycji ujeto wszytkie nakłady na frezowanie nawierzchni wraz z odwozem na wskazane miejsce)Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Korytowanie na głębokość 15cm143,00Korytowanie na głębokość 45cm436,00Korytowanie na głębokość 45cm - 436,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,15*143,00+0,45*436,0026,7412,4012,4012,40143,00+436,00+24,50+138,00138,00Podbudowa z kruszywa  naturalnego 436,000/63 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa łamanego 579,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 24,50stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm Podbudowa z kruszywa łamanego 479,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 24,50stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm - dodatekOdtworzenie naw.z kruszywa po 22,00wykonaniu przepustów kruszywo łamane 0/31,5 gr 20cmodtworzenie naw.z kruszywa po 22,00wykonaniu przepustów kruszywo łamane 0/31,5 gr 20cm - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 661,00+24,50asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 661,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 24,50asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 661,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 661,00+24,50asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 661,00+24,50asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 104,00asfaltowego 0/11 mm gr. 6cm  Warstwa ścieralna  z betonu 661,00+24,50asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Warstwa ścieralna  z betonu 104,00asfaltowego 0/11 mm gr. 6cm - dodatekza 3cm różnicy grubości Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 14,00+34,00technologicznejPobocze z kruszywa łamanego 138,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 138,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatekUłożenie odwodnienia liniowego 3,0030x30cm z pokrywą żeliwną klasy D400Ułożenie odwodnienia liniowego 14,0015x20cm z pokrywą żeliwną klasy D4000,40*3,00+0,30*14,000,40*3,00+0,30*14,00Ułożenie ścieku korytkowego 7,00głębokiego 70x40x60cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*7,00korytka ściekowe gr. 5cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*7,00korytka ściekowe gr. 5cmPodbudowa z kruszywa łamanego 0,50*7,00stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm0,90*0,25*29,0029,00Podsypka, obsypka i zasypka 1,00*0,80*29,00-3,14*0,50*0,50*0,25*29,00przepustu5,006,00

Data opracowania: Autor opracowania:

2022-02-14 mgr inż. Arkadiusz Krzesak, autor kosztorysu ......................

Przedmiar robót

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łękawica - 16 dróg gminnych.

Budowa: Przebudowa szesnastu dróg

Obiekt lub rodzaj robót: UL. PORĘBSKA W ŁĘKAWICY, UL. KWIATOWA W ŁĘKAWICY, UL. MAKOWA W ŁĘKAWICY, UL. 
PASIECZNA W ŁĘKAWICY, UL. SKALNA W OKRAJNIKU, UL. ŁAGODNA W M. ŁYSINA, UL. 
SŁONECZNA W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM, UL. STUDENCKA W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM, 
DROGA BEZ NAZWY W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM, UL. POGODNA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM, 
DROGA BEZ NAZWY W KOCIERZU MOSZCZANICKIM, UL. ORZECHOWA W KOCIERZU 
MOSZCZANICKIM, UL. BEDNARSKA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM, UL. ROKICIOWA W KOCIERZU 
MOSZCZANICKIM, UL. POLNA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM, UL. MIECZYKOWA W ŁĘKAWICY

Lokalizacja: drogi wewnętrzne w miejscowościach: Łękawica, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki, 
Okrajnik, Łysina - gmina Łękawica, powiat żywiecki

Nazwa i kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane
45233140-2  Roboty drogowe

Inwestor: Gmina Łękawica
ul. Wspólna 24, 34 – 321 Łękawica

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia projektowa KBN Projekt  inż. Arkadiusz Krzesak
34-300 Żywiec, ul. Mała 3/2



Kosztorys przebudowy dróg wewn w gminie 
Łękawica

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004EBFF)

strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łękawica - 16 dróg 
gminnych.

1 Grupa UL. PORĘBSKA W ŁĘKAWICY

1.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

1.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

49,00 49,000000

RAZEM: 49,000000 m 49,000

1.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

49,00 49,000000

RAZEM: 49,000000 m 49,000

1.1.3 SEK 601/103/5 
(2)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej 
na place składowe, frezowanie na głębokości 5˙cm, samochód 10,0-15,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 1544,00

głębokość 5cm (w koszcie niniejszej

pozycji ujeto wszytkie nakłady na

frezowanie nawierzchni wraz z

odwozem na wskazane miejsce) 1 544,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 1 544,000000 m2 1 544,000

1.1.4 KNR 231/817/2 Rozebranie ścieków z elementów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż istniejących ścieków 233,50

korytkowych 233,500000

RAZEM: 233,500000 m 233,500

1.1.5 KNR 231/817/1 Rozebranie ścieków z elementów betonowych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż elementów istniejącego 10,00

odwodnienia liniowego 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

1.1.6 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż  istniejącego przepustu 5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

1.1.7 KNR 231/811/1 Rozebranie zabezpieczenia skarp  płyt ażurowych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,000

1.1.8 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 21,27

utylizacją 21,270000

RAZEM: 21,270000 m3 21,270

1.1.9 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 30cm 1609,00 1 609,000000

Korytowanie na głębokość 55cm 70,00 70,000000

RAZEM: 1 679,000000 m2 1 679,000

1.1.10 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 30cm - 1609,00

dodatek 1 609,000000

RAZEM: 1 609,000000 m2 1 609,000
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1.1.11 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 55cm - 70,00

dodatek 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,000

1.1.12 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,30*1609,00+0,55*70,00 521,200000

RAZEM: 521,200000 m3 521,200

1.1.13 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

39,80 39,800000

RAZEM: 39,800000 m3 39,800

1.1.14 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

8,90 8,900000

RAZEM: 8,900000 m3 8,900

1.1.15 KNR 201/501/5 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, dodatek za każdy dalszy 1˙m przerzutu ponad 3˙m do
9˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

8,90 8,900000

RAZEM: 8,900000 m3 8,900

1.1.16 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

8,90 8,900000

RAZEM: 8,900000 m3 8,900

1.1.17 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

1679,00+258,90 1 937,900000

RAZEM: 1 937,900000 m2 1 937,900

1.1.18 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

258,90 258,900000

RAZEM: 258,900000 m2 258,900

1.2 Element Nawierzchnie, pobocza

1.2.1 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 70,00

0/63 gr. 20cm 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,000

1.2.2 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 1679,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm 1 679,000000

Podbudowa z kruszywa łamanego 70,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 70,000000

RAZEM: 1 749,000000 m2 1 749,000

1.2.3 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=17

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 1679,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm -

dodatek 1 679,000000

RAZEM: 1 679,000000 m2 1 679,000
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1.2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 175,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm  -

dodatek 175,000000

RAZEM: 175,000000 m2 175,000

1.2.5 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 1679,00+175,30

asfaltową 1 854,300000

RAZEM: 1 854,300000 m2 1 854,300

1.2.6 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 1679,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 1 679,000000

Warstwa ścieralna z betonu 175,30

asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm 175,300000

RAZEM: 1 854,300000 m2 1 854,300

1.2.7 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 1679,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 1 679,000000

RAZEM: 1 679,000000 m2 1 679,000

1.2.8 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 1679,00+175,30

asfaltową 1 854,300000

RAZEM: 1 854,300000 m2 1 854,300

1.2.9 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 1679,00+175,30

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 1 854,300000

RAZEM: 1 854,300000 m2 1 854,300

1.2.10 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 1679,00+175,30

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 1 854,300000

RAZEM: 1 854,300000 m2 1 854,300

1.2.11 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 49,00

technologicznej 49,000000

RAZEM: 49,000000 mb 49,000

1.2.12 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 258,90

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 258,900000

RAZEM: 258,900000 m2 258,900

1.2.13 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 258,90

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 258,900000

RAZEM: 258,900000 m2 258,900
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1.3 Element Elementy odwodnienia

1.3.1 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 40,00

50x50x15cm 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,000

1.3.2 KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 186,00

50x40x25cm 186,000000

RAZEM: 186,000000 m 186,000

1.3.3 KNRW 
201/515/1

Ułożenie ścieków drogowych, ściek prefabrykowany, korytkowy

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 30,00

głębokiego 74x68/44x59cm 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

1.3.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 0,50*40,00+0,40*186,00+0,50*30,00

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

gr. 15cm 109,400000

RAZEM: 109,400000 m2 109,400

1.3.5 KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, korytkowy - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 30x30cm 9,00

z rusztem żeliwnym D400 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

1.3.6 KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, korytkowy - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 30x20cm 18,00

z rusztem żeliwnym D400 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,000

1.3.7 KNNR 6/109/2 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ława z betonu C20/25 gr.15cm 0,30*18,00+0,30*9,00 8,100000

RAZEM: 8,100000 m2 8,100

1.3.8 KNR 231/1404/2 Oczyszczanie przepustów z namułu

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszczenie istniejących przepustów 106,00 106,000000

RAZEM: 106,000000 m 106,000

1.3.9 KNR 231/1403/4 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp

Wyliczenie ilości robót:

czyszczenie i profilowanie rowu 13,00 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000

1.3.10 KNR 233/210/2 
(1)

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, stopy, płyty i ławy fundamentowe, z 1 pompą

Wyliczenie ilości robót:

Betonowanie płyty fundamentowej z 0,72

betonu C16/20 0,720000

RAZEM: 0,720000 m3 0,720

1.3.11 KNR 233/601/3 
(1)

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury 
Fi˙100˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Części przelotowe przepustu, rury 6,00

żelbetowe fi 1000mm z betonu C45/55,

kielichowe na ławie bet, w obsypce

piaskowej 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
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1.3.12 KNR 233/606/1 
(1)

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki czołowe na wlocie i wylocie 4,50

przepustu, ścianki żelbetowe, beton

C25/30, zbrojone stalą A-III, pręty

średnicy 10mm, elementy betonowe

stykające się z gruntem izolowane 2x

powłoki bitumiczne (pozycja obejmuje

całkowity koszt wykonania ścianek

czołowych) 4,500000

RAZEM: 4,500000 m3 4,500

1.4 Element Inne

1.4.1 KNNR 10/407/2 
(1)

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi, 60x40x10˙cm, nakłady podstawowe - analogia

Wyliczenie ilości robót:

umocnienia rowu płyty ażurowe 15,00

60x40x10cm 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,000

1.4.2 KNNR 6/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po 
zagęszczeniu 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,000

1.4.3 KNR 231/704/1 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24˙kg/m -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Bariera drogowa stalowa 16,00 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,000

1.4.4 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

14,00 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000

1.4.5 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

2 Grupa UL. KWIATOWA W ŁĘKAWICY

2.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

2.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

22,00 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,000

2.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

22,00 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,000

2.1.3 SEK 601/103/5 
(2)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej 
na place składowe, frezowanie na głębokości 5˙cm, samochód 10,0-15,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 948,00

głębokość 5cm (w koszcie niniejszej

pozycji ujeto wszytkie nakłady na

frezowanie nawierzchni wraz z

odwozem na wskazane miejsce) 948,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 948,000000 m2 948,000

2.1.4 KNR 231/817/2 Rozebranie ścieków z elementów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż istniejących ścieków 273,00

korytkowych 273,000000

RAZEM: 273,000000 m 273,000
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2.1.5 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 24,57

utylizacją 24,570000

RAZEM: 24,570000 m3 24,570

2.1.6 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 30cm 804,90 804,900000

RAZEM: 804,900000 m2 804,900

2.1.7 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 30cm - 804,90

dodatek 804,900000

RAZEM: 804,900000 m2 804,900

2.1.8 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,30*804,90 241,470000

RAZEM: 241,470000 m3 241,470

2.1.9 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

21,60 21,600000

RAZEM: 21,600000 m3 21,600

2.1.10 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3,15 3,150000

RAZEM: 3,150000 m3 3,150

2.1.11 KNR 201/501/5 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, dodatek za każdy dalszy 1˙m przerzutu ponad 3˙m do
9˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

3,15 3,150000

RAZEM: 3,150000 m3 3,150

2.1.12 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3,15 3,150000

RAZEM: 3,150000 m3 3,150

2.1.13 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

948,00+186,90 1 134,900000

RAZEM: 1 134,900000 m2 1 134,900

2.1.14 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

186,90 186,900000

RAZEM: 186,900000 m2 186,900

2.2 Element Nawierzchnie, pobocza

2.2.1 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 143,10

0/63 gr. 20cm 143,100000

RAZEM: 143,100000 m2 143,100

2.2.2 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 948,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm 948,000000

Podbudowa z kruszywa łamanego 33,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 33,000000

RAZEM: 981,000000 m2 981,000
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2.2.3 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=17

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 948,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm -

dodatek 948,000000

RAZEM: 948,000000 m2 948,000

2.2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 33,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm  -

dodatek 33,000000

RAZEM: 33,000000 m2 33,000

2.2.5 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 948,00+33,00

asfaltową 981,000000

RAZEM: 981,000000 m2 981,000

2.2.6 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 948,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 948,000000

Warstwa ścieralna z betonu 33,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm 33,000000

RAZEM: 981,000000 m2 981,000

2.2.7 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 948,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 948,000000

RAZEM: 948,000000 m2 948,000

2.2.8 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 948,00+33,00

asfaltową 981,000000

RAZEM: 981,000000 m2 981,000

2.2.9 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 948,00+33,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 981,000000

RAZEM: 981,000000 m2 981,000

2.2.10 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 948,00+33,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 981,000000

RAZEM: 981,000000 m2 981,000

2.2.11 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 22,00

technologicznej 22,000000

RAZEM: 22,000000 mb 22,000

2.2.12 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 186,90

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 186,900000

RAZEM: 186,900000 m2 186,900
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2.2.13 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 186,90

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 186,900000

RAZEM: 186,900000 m2 186,900

2.3 Element Elementy odwodnienia

2.3.1 KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 81,00

50x40x25cm 81,000000

RAZEM: 81,000000 m 81,000

2.3.2 KNRW 
201/515/1

Ułożenie ścieków drogowych, ściek prefabrykowany, korytkowy

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 192,00

głębokiego 74x68/44x59cm 192,000000

RAZEM: 192,000000 m 192,000

2.3.3 KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, korytkowy - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 6,00

50x40x25cm z rusztem stalowym

wykonanym indywidualnie ( w pozycji

ujęto ułożenie ścieku wraz z rusztem,

element kompletny) 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

2.3.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 0,40*81,00+0,50*192,00+0,40*6,00

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

gr. 15cm 130,800000

RAZEM: 130,800000 m2 130,800

2.3.5 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, korytkowy - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 20x15cm 15,00

z rusztem żeliwnym D400 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

2.3.6 KNNR 6/109/2 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ława z betonu C20/25 gr.15cm 0,20*15,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,000

2.3.7 KNR 231/1404/2 Oczyszczanie przepustów z namułu

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszczenie istniejących przepustów 29,00 29,000000

RAZEM: 29,000000 m 29,000

2.3.8 KNR 920/104/5 Przepust z rur ze ścianką profilowaną PP Fi 400 mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Przepust średnicy 40cm PP 19,00 19,000000

RAZEM: 19,000000 m 19,000

2.3.9 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka, obsypka i zasypka 0,70*0,70*19,00-3,14*0,40*0,40*0,25*19,00

przepustu 6,923600

RAZEM: 6,923600 m3 6,924

2.3.10 KNR 231/605/3 Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur Fi˙40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki czołowe na wlocie i wylocie 6,00

przepustu, ścianki żelbetowe, beton

C25/30, zbrojone stalą A-III, pręty

średnicy 10mm, elementy betonowe

stykające się z gruntem izolowane 2x

powłoki bitumiczne (pozycja obejmuje

całkowity koszt wykonania ścianek

czołowych) 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000
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2.4 Element Inne

2.4.1 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

3 Grupa UL. MAKOWA W ŁĘKAWICY

3.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

3.1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 55cm 105,00 105,000000

RAZEM: 105,000000 m2 105,000

3.1.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 55cm - 105,00

dodatek 105,000000

RAZEM: 105,000000 m2 105,000

3.1.3 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,55*105,00 57,750000

RAZEM: 57,750000 m3 57,750

3.1.4 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

105,00+20,70 125,700000

RAZEM: 125,700000 m2 125,700

3.1.5 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

20,70 20,700000

RAZEM: 20,700000 m2 20,700

3.2 Element Nawierzchnie, pobocza

3.2.1 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 105,00

0/63 gr. 25cm 105,000000

RAZEM: 105,000000 m2 105,000

3.2.2 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 105,00

0/63 gr. 25cm - dodatek 105,000000

RAZEM: 105,000000 m2 105,000

3.2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 105,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm 105,000000

Podbudowa z kruszywa łamanego 5,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 5,000000

RAZEM: 110,000000 m2 110,000

3.2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=17

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 105,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm -

dodatek 105,000000

RAZEM: 105,000000 m2 105,000
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3.2.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 5,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm  -

dodatek 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,000

3.2.6 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 105,00+5,00

asfaltową 110,000000

RAZEM: 110,000000 m2 110,000

3.2.7 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 105,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 105,000000

Warstwa ścieralna z betonu 5,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm 5,000000

RAZEM: 110,000000 m2 110,000

3.2.8 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 105,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 105,000000

RAZEM: 105,000000 m2 105,000

3.2.9 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 105,00+5,00

asfaltową 110,000000

RAZEM: 110,000000 m2 110,000

3.2.10 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 105,00+5,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 110,000000

RAZEM: 110,000000 m2 110,000

3.2.11 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 105,00+5,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 110,000000

RAZEM: 110,000000 m2 110,000

3.2.12 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 20,70

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 20,700000

RAZEM: 20,700000 m2 20,700

3.2.13 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 20,70

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 20,700000

RAZEM: 20,700000 m2 20,700

4 Grupa UL. PASIECZNA W ŁĘKAWICY

4.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

4.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000
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4.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

4.1.3 KNR 231/817/1 Rozebranie ścieków z elementów betonowych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż elementów istniejącego 7,00

odwodnienia liniowego 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

4.1.4 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 0,14

utylizacją 0,140000

RAZEM: 0,140000 m3 0,140

4.1.5 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 55cm 220,00 220,000000

RAZEM: 220,000000 m2 220,000

4.1.6 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 55cm - 220,00

dodatek 220,000000

RAZEM: 220,000000 m2 220,000

4.1.7 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,55*220,00 121,000000

RAZEM: 121,000000 m3 121,000

4.1.8 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

1,20 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,200

4.1.9 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3,13 3,130000

RAZEM: 3,130000 m3 3,130

4.1.10 KNR 201/501/5 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, dodatek za każdy dalszy 1˙m przerzutu ponad 3˙m do
9˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

3,13 3,130000

RAZEM: 3,130000 m3 3,130

4.1.11 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3,13 3,130000

RAZEM: 3,130000 m3 3,130

4.1.12 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

220,00+65,70 285,700000

RAZEM: 285,700000 m2 285,700

4.1.13 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

65,70 65,700000

RAZEM: 65,700000 m2 65,700

4.2 Element Nawierzchnie, pobocza

4.2.1 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 220,00

0/63 gr. 25cm 220,000000

RAZEM: 220,000000 m2 220,000
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4.2.2 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 220,00

0/63 gr. 25cm - dodatek 220,000000

RAZEM: 220,000000 m2 220,000

4.2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 220,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm 220,000000

Podbudowa z kruszywa łamanego 25,40

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 25,400000

RAZEM: 245,400000 m2 245,400

4.2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=17

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 220,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm -

dodatek 220,000000

RAZEM: 220,000000 m2 220,000

4.2.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 25,40

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm  -

dodatek 25,400000

RAZEM: 25,400000 m2 25,400

4.2.6 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 220,00+24,50

asfaltową 244,500000

RAZEM: 244,500000 m2 244,500

4.2.7 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 220,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 220,000000

Warstwa ścieralna z betonu 25,40

asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm 25,400000

RAZEM: 245,400000 m2 245,400

4.2.8 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 220,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 220,000000

RAZEM: 220,000000 m2 220,000

4.2.9 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszcenie istniejącej nawierzchni 140,00 140,000000

RAZEM: 140,000000 m2 140,000

4.2.10 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 220,00+24,50+140,00

asfaltową 384,500000

RAZEM: 384,500000 m2 384,500

4.2.11 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 220,00+24,50

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 244,500000

Warstwa ścieralna z betonu 140,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 6cm 140,000000

RAZEM: 384,500000 m2 384,500
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4.2.12 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 220,00+24,50

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 244,500000

RAZEM: 244,500000 m2 244,500

4.2.13 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 140,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 6cm -dodatek

za 3cm różnicy grubości 140,000000

RAZEM: 140,000000 m2 140,000

4.2.14 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 10,00

technologicznej 10,000000

RAZEM: 10,000000 mb 10,000

4.2.15 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 65,70

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 65,700000

RAZEM: 65,700000 m2 65,700

4.2.16 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 65,70

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 65,700000

RAZEM: 65,700000 m2 65,700

4.3 Element Elementy odwodnienia

4.3.1 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, korytkowy - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 20x15cm 7,00

z rusztem żeliwnym D400 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

4.3.2 KNNR 6/109/2 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ława z betonu C20/25 gr.15cm 0,20*7,00 1,400000

RAZEM: 1,400000 m2 1,400

4.4 Element Inne

4.4.1 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

5 Grupa UL. SKALNA W OKRAJNIKU

5.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

5.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

9,00 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

5.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

9,00 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000
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5.1.3 SEK 601/103/5 
(2)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej 
na place składowe, frezowanie na głębokości 5˙cm, samochód 10,0-15,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 90,00

głębokość 5cm (w koszcie niniejszej

pozycji ujeto wszytkie nakłady na

frezowanie nawierzchni wraz z

odwozem na wskazane miejsce) 90,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 90,000000 m2 90,000

5.1.4 KNR 231/817/2 Rozebranie ścieków z elementów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż istniejących ścieków 7,00

korytkowych 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

5.1.5 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 0,05

utylizacją 0,050000

RAZEM: 0,050000 m3 0,050

5.1.6 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 55cm 213,00 213,000000

RAZEM: 213,000000 m2 213,000

5.1.7 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 55cm - 213,00

dodatek 213,000000

RAZEM: 213,000000 m2 213,000

5.1.8 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,55*213,00 117,150000

RAZEM: 117,150000 m3 117,150

5.1.9 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

6,30 6,300000

RAZEM: 6,300000 m3 6,300

5.1.10 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

4,95 4,950000

RAZEM: 4,950000 m3 4,950

5.1.11 KNR 201/501/5 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, dodatek za każdy dalszy 1˙m przerzutu ponad 3˙m do
9˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

4,95 4,950000

RAZEM: 4,950000 m3 4,950

5.1.12 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

4,95 4,950000

RAZEM: 4,950000 m3 4,950

5.1.13 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

213,00+36,00+6,00 255,000000

RAZEM: 255,000000 m2 255,000
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5.1.14 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

36,00 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,000

5.2 Element Nawierzchnie, pobocza

5.2.1 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 213,00

0/63 gr. 25cm 213,000000

RAZEM: 213,000000 m2 213,000

5.2.2 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 213,00

0/63 gr. 25cm - dodatek 213,000000

RAZEM: 213,000000 m2 213,000

5.2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 213,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm 213,000000

Podbudowa z kruszywa łamanego 6,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 6,000000

RAZEM: 219,000000 m2 219,000

5.2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=17

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 213,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm -

dodatek 213,000000

RAZEM: 213,000000 m2 213,000

5.2.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 6,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm  -

dodatek 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

5.2.6 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 213,00+6,00

asfaltową 219,000000

RAZEM: 219,000000 m2 219,000

5.2.7 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 213,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 213,000000

Warstwa ścieralna z betonu 6,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm 6,000000

RAZEM: 219,000000 m2 219,000

5.2.8 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 213,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 213,000000

RAZEM: 213,000000 m2 213,000

5.2.9 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 213,00+6,00

asfaltową 219,000000

RAZEM: 219,000000 m2 219,000
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5.2.10 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 213,00+6,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 219,000000

RAZEM: 219,000000 m2 219,000

5.2.11 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 213,00+6,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 219,000000

RAZEM: 219,000000 m2 219,000

5.2.12 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 9,00

technologicznej 9,000000

RAZEM: 9,000000 mb 9,000

5.2.13 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 36,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,000

5.2.14 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 36,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,000

5.3 Element Elementy odwodnienia

5.3.1 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, korytkowy - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 20x15cm 7,00

z rusztem żeliwnym D400 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

5.3.2 KNNR 6/109/2 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ława z betonu C20/25 gr.15cm 0,20*7,00 1,400000

RAZEM: 1,400000 m2 1,400

5.3.3 KNR 920/104/4 Przepust z rur ze ścianką profilowaną PP Fi 300 mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Przepust średnicy 30cm PP 6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

5.3.4 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka, obsypka i zasypka 0,60*0,60*6,00-3,14*0,30*0,30*0,25*6,00

przepustu 1,736100

RAZEM: 1,736100 m3 1,736

6 Grupa UL. ŁAGODNA W M. ŁYSINA

6.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

6.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

12,00 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000

6.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

12,00 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000
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6.1.3 SEK 601/103/5 
(2)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej 
na place składowe, frezowanie na głębokości 5˙cm, samochód 10,0-15,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 1822,00

głębokość 5cm (w koszcie niniejszej

pozycji ujeto wszytkie nakłady na

frezowanie nawierzchni wraz z

odwozem na wskazane miejsce) 1 822,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 1 822,000000 m2 1 822,000

6.1.4 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 30cm 1822,00 1 822,000000

RAZEM: 1 822,000000 m2 1 822,000

6.1.5 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 30cm - 1822,00

dodatek 1 822,000000

RAZEM: 1 822,000000 m2 1 822,000

6.1.6 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,30*1822,00 546,600000

RAZEM: 546,600000 m3 546,600

6.1.7 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

1822,00+347,10+75,80 2 244,900000

RAZEM: 2 244,900000 m2 2 244,900

6.1.8 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

347,10 347,100000

RAZEM: 347,100000 m2 347,100

6.2 Element Nawierzchnie, pobocza

6.2.1 AT 3/203/1 Warstwa separacyjno - wzmacniająca, geotkanina - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2785,00 2 785,000000

RAZEM: 2 785,000000 m2 2 785,000

6.2.2 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 1822,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm 1 822,000000

Podbudowa z kruszywa łamanego 75,80

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 75,800000

RAZEM: 1 897,800000 m2 1 897,800

6.2.3 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=17

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 1822,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm -

dodatek 1 822,000000

RAZEM: 1 822,000000 m2 1 822,000
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6.2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 75,80

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm  -

dodatek 75,800000

RAZEM: 75,800000 m2 75,800

6.2.5 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 1822,00+75,80

asfaltową 1 897,800000

RAZEM: 1 897,800000 m2 1 897,800

6.2.6 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 1822,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 1 822,000000

Warstwa ścieralna z betonu 75,80

asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm 75,800000

RAZEM: 1 897,800000 m2 1 897,800

6.2.7 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 1822,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 1 822,000000

RAZEM: 1 822,000000 m2 1 822,000

6.2.8 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 1822,00+75,80

asfaltową 1 897,800000

RAZEM: 1 897,800000 m2 1 897,800

6.2.9 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 1822,00+75,80

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 1 897,800000

RAZEM: 1 897,800000 m2 1 897,800

6.2.10 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 1822,00+75,80

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 1 897,800000

RAZEM: 1 897,800000 m2 1 897,800

6.2.11 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 12,00

technologicznej 12,000000

RAZEM: 12,000000 mb 12,000

6.2.12 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 347,10

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 347,100000

RAZEM: 347,100000 m2 347,100

6.2.13 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 347,10

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 347,100000

RAZEM: 347,100000 m2 347,100
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7 Grupa UL. SŁONECZNA W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM

7.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

7.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

7.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

7.1.3 SEK 601/103/4 
(1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej 
na place składowe, frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 5,0-10,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 247,00

głębokość 4cm (w koszcie niniejszej

pozycji ujeto wszytkie nakłady na

frezowanie nawierzchni wraz z

odwozem na wskazane miejsce) 247,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 247,000000 m2 247,000

7.1.4 KNR 231/811/2 Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

90,50 90,500000

RAZEM: 90,500000 m2 90,500

7.1.5 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi˙80˙cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

7.1.6 KNR 231/817/2 Rozebranie ścieków z elementów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż istniejących ścieków 107,00

korytkowych 107,000000

RAZEM: 107,000000 m 107,000

7.1.7 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 22,70

utylizacją 22,700000

RAZEM: 22,700000 m3 22,700

7.1.8 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 50cm 126,20 126,200000

Korytowanie na głębokość 40cm 24,00 24,000000

Korytowanie na głębokość 20cm 142,50 142,500000

RAZEM: 292,700000 m2 292,700

7.1.9 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 50cm - 1822,00

dodatek 1 822,000000

RAZEM: 1 822,000000 m2 1 822,000

7.1.10 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 40cm - 24,00

dodatek 24,000000

RAZEM: 24,000000 m2 24,000

7.1.11 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,50*126,20+0,40*24,00+0,20*142,50 101,200000

RAZEM: 101,200000 m3 101,200
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7.1.12 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

36,50 36,500000

RAZEM: 36,500000 m3 36,500

7.1.13 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

13,70 13,700000

RAZEM: 13,700000 m3 13,700

7.1.14 KNR 201/501/5 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, dodatek za każdy dalszy 1˙m przerzutu ponad 3˙m do
9˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

13,70 13,700000

RAZEM: 13,700000 m3 13,700

7.1.15 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

13,70 13,700000

RAZEM: 13,700000 m3 13,700

7.1.16 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

292,70+118,20+47,50+28,50 486,900000

RAZEM: 486,900000 m2 486,900

7.1.17 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

118,20 118,200000

RAZEM: 118,200000 m2 118,200

7.2 Element Nawierzchnie, pobocza

7.2.1 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 150,20

0/63 gr. 25cm 150,200000

RAZEM: 150,200000 m2 150,200

7.2.2 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 150,20

0/63 gr. 25cm - dodatek 150,200000

RAZEM: 150,200000 m2 150,200

7.2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 292,70

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm 292,700000

Podbudowa z kruszywa łamanego 28,50

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 12cm 28,500000

RAZEM: 321,200000 m2 321,200

7.2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=17

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 292,70

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm -

dodatek 292,700000

RAZEM: 292,700000 m2 292,700

7.2.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 47,50

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm  -

dodatek 47,500000

RAZEM: 47,500000 m2 47,500
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7.2.6 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 28,50

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 12cm  -

dodatek 28,500000

RAZEM: 28,500000 m2 28,500

7.2.7 KNR 231/309/2 Nawierzchnie z płyt drogowych ażurowych zbrojonych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie płyt ażurowych 114,00

100x75x12,5cm 114,000000

RAZEM: 114,000000 m2 114,000

7.2.8 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 114,00

korytka ściekowe gr. 5cm 114,000000

RAZEM: 114,000000 m2 114,000

7.2.9 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 114,00

korytka ściekowe gr. 5cm 114,000000

RAZEM: 114,000000 m2 114,000

7.2.10 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszcenie istniejącej nawierzchni 356,00 356,000000

RAZEM: 356,000000 m2 356,000

7.2.11 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 327,20+47,50

asfaltową 374,700000

RAZEM: 374,700000 m2 374,700

7.2.12 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 327,20

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 327,200000

Warstwa ścieralna z betonu 47,50

asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm 47,500000

RAZEM: 374,700000 m2 374,700

7.2.13 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 327,20

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 327,200000

RAZEM: 327,200000 m2 327,200

7.2.14 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 327,20+47,50

asfaltową 374,700000

RAZEM: 374,700000 m2 374,700

7.2.15 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 327,20+47,50

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 374,700000

Warstwa ścieralna z betonu 384,70

asfaltowego 0/11 mm gr. 5cm 384,700000

RAZEM: 759,400000 m2 759,400

7.2.16 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 327,20+47,50

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm - dodatek

za 1cm różnicy grubości 374,700000

RAZEM: 374,700000 m2 374,700
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7.2.17 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 384,70

asfaltowego 0/11 mm gr. 5cm - dodatek

za 2cm różnicy grubości 384,700000

RAZEM: 384,700000 m2 384,700

7.2.18 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 15,00

technologicznej 15,000000

RAZEM: 15,000000 mb 15,000

7.2.19 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 118,20

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 118,200000

RAZEM: 118,200000 m2 118,200

7.2.20 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 118,20

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 118,200000

RAZEM: 118,200000 m2 118,200

7.3 Element Elementy odwodnienia

7.3.1 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 59,00

50x50x15cm 59,000000

RAZEM: 59,000000 m 59,000

7.3.2 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 0,50*59,00

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

gr. 15cm 29,500000

RAZEM: 29,500000 m2 29,500

7.3.3 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej - analoga

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 53,00

50x25x10cm 53,000000

RAZEM: 53,000000 m 53,000

7.3.4 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, korytkowy - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 20x15cm 14,00

z rusztem żeliwnym D400 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000

7.3.5 KNNR 6/109/2 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ława z betonu C20/25 gr.15cm 0,20*14,00 2,800000

RAZEM: 2,800000 m2 2,800

7.3.6 KNR 202/616/1 Ułozenie Geowókniny  - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Geowłoknina drenarsko-separująca 100,00 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,000

7.3.7 KNNR 11/703/5 
(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Rury drenarskie fi160mm PVC-U kl.”S” 50,00

SN8 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,000
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7.3.8 KNNR 11/705/1 Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie, piaskowe, żwirowe -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Filtr mineralny ze żwiru 16/31,5mm 11,50 11,500000

RAZEM: 11,500000 m3 11,500

7.3.9 KNR 233/210/2 
(1)

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, stopy, płyty i ławy fundamentowe, z 1 pompą

Wyliczenie ilości robót:

Betonowanie płyty fundamentowej z 0,96

betonu C16/20 0,960000

RAZEM: 0,960000 m3 0,960

7.3.10 KNR 233/601/3 
(1)

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury 
Fi˙100˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Części przelotowe przepustu, rury 8,00

żelbetowe fi 1000mm z betonu C45/55,

kielichowe na ławie bet, w obsypce

piaskowej 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

7.3.11 KNR 233/606/1 
(1)

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki czołowe na wlocie i wylocie 4,50

przepustu, ścianki żelbetowe, beton

C25/30, zbrojone stalą A-III, pręty

średnicy 10mm, elementy betonowe

stykające się z gruntem izolowane 2x

powłoki bitumiczne (pozycja obejmuje

całkowity koszt wykonania ścianek

czołowych) 4,500000

RAZEM: 4,500000 m3 4,500

7.4 Element Inne

7.4.1 KNNR 10/407/2 
(1)

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi, 100x75x12˙cm, nakłady podstawowe - analogia

Wyliczenie ilości robót:

umocnienie skarp - płyty ażurowe 114,00

100x75x12cm na podsypce 114,000000

RAZEM: 114,000000 m2 114,000

7.4.2 KNR 231/704/1 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24˙kg/m -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Bariera drogowa stalowa 16,00 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,000

8 Grupa UL. STUDENCKA W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM

8.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

8.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

8.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

8.1.3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 30cm 348,00 348,000000

RAZEM: 348,000000 m2 348,000

8.1.4 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 30cm - 348,00

dodatek 348,000000

RAZEM: 348,000000 m2 348,000

8.1.5 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,30*348,00 104,400000

RAZEM: 104,400000 m3 104,400
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8.1.6 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

348,00+64,50+22,00 434,500000

RAZEM: 434,500000 m2 434,500

8.1.7 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

64,50 64,500000

RAZEM: 64,500000 m2 64,500

8.2 Element Nawierzchnie, pobocza

8.2.1 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 348,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm 348,000000

Podbudowa z kruszywa łamanego 22,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 22,000000

RAZEM: 370,000000 m2 370,000

8.2.2 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=17

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 348,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm -

dodatek 348,000000

RAZEM: 348,000000 m2 348,000

8.2.3 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 22,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm  -

dodatek 22,000000

RAZEM: 22,000000 m2 22,000

8.2.4 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 348,00+22,00

asfaltową 370,000000

RAZEM: 370,000000 m2 370,000

8.2.5 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 348,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 348,000000

Warstwa ścieralna z betonu 22,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm 22,000000

RAZEM: 370,000000 m2 370,000

8.2.6 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 348,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 348,000000

RAZEM: 348,000000 m2 348,000

8.2.7 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 348,00+22,00

asfaltową 370,000000

RAZEM: 370,000000 m2 370,000

8.2.8 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 348,00+22,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 370,000000

RAZEM: 370,000000 m2 370,000
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8.2.9 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 348,00+22,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 370,000000

RAZEM: 370,000000 m2 370,000

8.2.10 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 3,00

technologicznej 3,000000

RAZEM: 3,000000 mb 3,000

8.2.11 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 64,50

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 64,500000

RAZEM: 64,500000 m2 64,500

8.2.12 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 64,50

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 64,500000

RAZEM: 64,500000 m2 64,500

9 Grupa DROGA BEZ NAZWY W KOCIERZU RYCHWAŁDZKIM

9.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

9.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

9.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

9.1.3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 50cm 115,00 115,000000

RAZEM: 115,000000 m2 115,000

9.1.4 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 50cm - 115,00

dodatek 115,000000

RAZEM: 115,000000 m2 115,000

9.1.5 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,50*115,00 57,500000

RAZEM: 57,500000 m3 57,500

9.1.6 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

115,00+25,20 140,200000

RAZEM: 140,200000 m2 140,200

9.1.7 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

25,20 25,200000

RAZEM: 25,200000 m2 25,200
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9.2 Element Nawierzchnie, pobocza

9.2.1 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 115,00

0/63 gr. 25cm 115,000000

RAZEM: 115,000000 m2 115,000

9.2.2 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 115,00

0/63 gr. 25cm - dodatek 115,000000

RAZEM: 115,000000 m2 115,000

9.2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 115,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm 115,000000

RAZEM: 115,000000 m2 115,000

9.2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=17

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 115,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm -

dodatek 115,000000

RAZEM: 115,000000 m2 115,000

9.2.5 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 115,00

asfaltową 115,000000

RAZEM: 115,000000 m2 115,000

9.2.6 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 115,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 115,000000

RAZEM: 115,000000 m2 115,000

9.2.7 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 115,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 115,000000

RAZEM: 115,000000 m2 115,000

9.2.8 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 115,00

asfaltową 115,000000

RAZEM: 115,000000 m2 115,000

9.2.9 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 115,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 115,000000

RAZEM: 115,000000 m2 115,000

9.2.10 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 115,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 115,000000

RAZEM: 115,000000 m2 115,000

9.2.11 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 10,00

technologicznej 10,000000

RAZEM: 10,000000 mb 10,000
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9.2.12 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 25,20

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 25,200000

RAZEM: 25,200000 m2 25,200

9.2.13 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 25,20

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 25,200000

RAZEM: 25,200000 m2 25,200

9.3 Element Inne

9.3.1 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

10 Grupa UL. POGODNA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM

10.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

10.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

10.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

10.1.3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 60cm 509,00 509,000000

RAZEM: 509,000000 m2 509,000

10.1.4 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 60cm - 509,00

dodatek 509,000000

RAZEM: 509,000000 m2 509,000

10.1.5 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,60*509,00 305,400000

RAZEM: 305,400000 m3 305,400

10.1.6 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

23,60 23,600000

RAZEM: 23,600000 m3 23,600

10.1.7 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

16,30 16,300000

RAZEM: 16,300000 m3 16,300

10.1.8 KNR 201/501/5 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, dodatek za każdy dalszy 1˙m przerzutu ponad 3˙m do
9˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

16,30 16,300000

RAZEM: 16,300000 m3 16,300

10.1.9 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

16,30 16,300000

RAZEM: 16,300000 m3 16,300
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10.1.10 KNR 201/506/8 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

32,00 32,000000

RAZEM: 32,000000 m2 32,000

10.1.11 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

509,00+100,80+31,00 640,800000

RAZEM: 640,800000 m2 640,800

10.1.12 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

100,80 100,800000

RAZEM: 100,800000 m2 100,800

10.2 Element Nawierzchnie, pobocza

10.2.1 AT 3/203/1 Warstwa separacyjno - wzmacniająca, geotkanina - analogia

Wyliczenie ilości robót:

986,50 986,500000

RAZEM: 986,500000 m2 986,500

10.2.2 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 509,00

0/63 gr. 25cm 509,000000

RAZEM: 509,000000 m2 509,000

10.2.3 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 509,00

0/63 gr. 25cm - dodatek 509,000000

RAZEM: 509,000000 m2 509,000

10.2.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 509,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm 509,000000

Podbudowa z kruszywa łamanego 31,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 31,000000

RAZEM: 540,000000 m2 540,000

10.2.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=17

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 509,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm -

dodatek 509,000000

RAZEM: 509,000000 m2 509,000

10.2.6 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 31,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm -

dodatek 31,000000

RAZEM: 31,000000 m2 31,000

10.2.7 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 509,00+31,00

asfaltową 540,000000

RAZEM: 540,000000 m2 540,000

10.2.8 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 509,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 509,000000

Warstwa ścieralna z betonu 31,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm 31,000000

RAZEM: 540,000000 m2 540,000
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10.2.9 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 509,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 509,000000

RAZEM: 509,000000 m2 509,000

10.2.10 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 509,00+31,00

asfaltową 540,000000

RAZEM: 540,000000 m2 540,000

10.2.11 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 509,00+31,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 540,000000

RAZEM: 540,000000 m2 540,000

10.2.12 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 509,00+31,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 540,000000

RAZEM: 540,000000 m2 540,000

10.2.13 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 15,00

technologicznej 15,000000

RAZEM: 15,000000 mb 15,000

10.2.14 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 100,80

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 100,800000

RAZEM: 100,800000 m2 100,800

10.2.15 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 100,80

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 100,800000

RAZEM: 100,800000 m2 100,800

10.3 Element Inne

10.3.1 KNNR 10/407/2 
(1)

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi, 60x40x10˙cm, nakłady podstawowe - analogia

Wyliczenie ilości robót:

umocnienia rowu płyty ażurowe 18,60

60x40x10cm 18,600000

RAZEM: 18,600000 m2 18,600

10.3.2 KNNR 6/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po 
zagęszczeniu 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18,60 18,600000

RAZEM: 18,600000 m2 18,600

10.3.3 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

11 Grupa DROGA BEZ NAZWY W KOCIERZU MOSZCZANICKIM

11.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

11.1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 50cm 154,00 154,000000

RAZEM: 154,000000 m2 154,000
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11.1.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 50cm - 154,00

dodatek 154,000000

RAZEM: 154,000000 m2 154,000

11.1.3 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,50*154,00 77,000000

RAZEM: 77,000000 m3 77,000

11.1.4 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

154,00+31,20+12,00 197,200000

RAZEM: 197,200000 m2 197,200

11.1.5 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

31,20 31,200000

RAZEM: 31,200000 m2 31,200

11.2 Element Nawierzchnie, pobocza

11.2.1 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 154,00

0/63 gr. 25cm 154,000000

RAZEM: 154,000000 m2 154,000

11.2.2 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 154,00

0/63 gr. 25cm - dodatek 154,000000

RAZEM: 154,000000 m2 154,000

11.2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 154,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm 154,000000

Podbudowa z kruszywa łamanego 12,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 12,000000

RAZEM: 166,000000 m2 166,000

11.2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=17

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 154,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm -

dodatek 154,000000

RAZEM: 154,000000 m2 154,000

11.2.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 12,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm -

dodatek 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,000

11.2.6 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 154,00+12,00

asfaltową 166,000000

RAZEM: 166,000000 m2 166,000
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11.2.7 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 154,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 154,000000

Warstwa ścieralna z betonu 12,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm 12,000000

RAZEM: 166,000000 m2 166,000

11.2.8 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 154,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 154,000000

RAZEM: 154,000000 m2 154,000

11.2.9 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 154,00+12,00

asfaltową 166,000000

RAZEM: 166,000000 m2 166,000

11.2.10 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 154,00+12,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 166,000000

RAZEM: 166,000000 m2 166,000

11.2.11 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 154,00+12,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 166,000000

RAZEM: 166,000000 m2 166,000

11.2.12 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 31,20

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 31,200000

RAZEM: 31,200000 m2 31,200

11.2.13 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 31,20

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 31,200000

RAZEM: 31,200000 m2 31,200

12 Grupa UL. ORZECHOWA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM

12.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

12.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

29,00 29,000000

RAZEM: 29,000000 m 29,000

12.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

29,00 29,000000

RAZEM: 29,000000 m 29,000

12.1.3 KNR 231/817/2 Rozebranie ścieków z elementów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż istniejących ścieków 4,00

korytkowych 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

12.1.4 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż  istniejącego przepustu 4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000
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12.1.5 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 1,20

utylizacją 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,200

12.1.6 SEK 601/103/4 
(1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej 
na place składowe, frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 5,0-10,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 467,00

głębokość 4cm (w koszcie niniejszej

pozycji ujeto wszytkie nakłady na

frezowanie nawierzchni wraz z

odwozem na wskazane miejsce) 467,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 467,000000 m2 467,000

12.1.7 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 50cm 284,00 284,000000

RAZEM: 284,000000 m2 284,000

12.1.8 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 50cm - 284,00

dodatek 284,000000

RAZEM: 284,000000 m2 284,000

12.1.9 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,50*284,00 142,000000

RAZEM: 142,000000 m3 142,000

12.1.10 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

2,12 2,120000

RAZEM: 2,120000 m3 2,120

12.1.11 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

1,40 1,400000

RAZEM: 1,400000 m3 1,400

12.1.12 KNR 201/501/5 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, dodatek za każdy dalszy 1˙m przerzutu ponad 3˙m do
9˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

1,40 1,400000

RAZEM: 1,400000 m3 1,400

12.1.13 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

1,40 1,400000

RAZEM: 1,400000 m3 1,400

12.1.14 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

284,000+138,90+84,00 506,900000

RAZEM: 506,900000 m2 506,900

12.1.15 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

138,90 138,900000

RAZEM: 138,900000 m2 138,900
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12.2 Element Nawierzchnie, pobocza

12.2.1 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 284,00

0/63 gr. 25cm 284,000000

RAZEM: 284,000000 m2 284,000

12.2.2 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 284,00

0/63 gr. 25cm - dodatek 284,000000

RAZEM: 284,000000 m2 284,000

12.2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 284,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm 284,000000

Podbudowa z kruszywa łamanego 84,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 84,000000

RAZEM: 368,000000 m2 368,000

12.2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=17

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 284,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm -

dodatek 284,000000

RAZEM: 284,000000 m2 284,000

12.2.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 84,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm -

dodatek 84,000000

RAZEM: 84,000000 m2 84,000

12.2.6 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszcenie istniejącej nawierzchni 467,00 467,000000

RAZEM: 467,000000 m2 467,000

12.2.7 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 751,00+84,00

asfaltową 835,000000

RAZEM: 835,000000 m2 835,000

12.2.8 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 751,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 751,000000

Warstwa ścieralna z betonu 84,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm 84,000000

RAZEM: 835,000000 m2 835,000

12.2.9 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 751,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 751,000000

RAZEM: 751,000000 m2 751,000

12.2.10 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 751,00+84,00

asfaltową 835,000000

RAZEM: 835,000000 m2 835,000
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12.2.11 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 751,00+84,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 835,000000

RAZEM: 835,000000 m2 835,000

12.2.12 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 751,00+84,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 835,000000

RAZEM: 835,000000 m2 835,000

12.2.13 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 29,00

technologicznej 29,000000

RAZEM: 29,000000 mb 29,000

12.2.14 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 138,90

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 138,900000

RAZEM: 138,900000 m2 138,900

12.2.15 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 138,90

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 138,900000

RAZEM: 138,900000 m2 138,900

12.3 Element Elementy odwodnienia

12.3.1 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, korytkowy - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 20x15cm 4,00

z rusztem żeliwnym D400 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

12.3.2 KNNR 6/109/2 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ława z betonu C20/25 gr.15cm 0,20*4,00 0,800000

RAZEM: 0,800000 m2 0,800

12.3.3 KNR 233/210/2 
(1)

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, stopy, płyty i ławy fundamentowe, z 1 pompą

Wyliczenie ilości robót:

Betonowanie płyty fundamentowej z 0,75

betonu C16/20 0,750000

RAZEM: 0,750000 m3 0,750

12.3.4 KNR 233/601/3 
(1)

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury 
Fi˙100˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Części przelotowe przepustu, rury 6,00

żelbetowe fi 1000mm z betonu C45/55,

kielichowe na ławie bet, w obsypce

piaskowej 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
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12.3.5 KNR 233/606/1 
(1)

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki czołowe na wlocie i wylocie 4,50

przepustu, ścianki żelbetowe, beton

C25/30, zbrojone stalą A-III, pręty

średnicy 10mm, elementy betonowe

stykające się z gruntem izolowane 2x

powłoki bitumiczne (pozycja obejmuje

całkowity koszt wykonania ścianek

czołowych) 4,500000

RAZEM: 4,500000 m3 4,500

12.4 Element Inne

12.4.1 KNR 231/704/1 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24˙kg/m -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Bariera drogowa stalowa 16,00 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,000

12.4.2 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

12.4.3 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

13 Grupa UL. BEDNARSKA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM

13.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

13.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

13.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

13.1.3 SEK 601/103/4 
(1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej 
na place składowe, frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 5,0-10,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 328,60

głębokość 4cm (w koszcie niniejszej

pozycji ujeto wszytkie nakłady na

frezowanie nawierzchni wraz z

odwozem na wskazane miejsce) 328,600000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 328,600000 m2 328,600

13.1.4 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 55cm 75,40 75,400000

RAZEM: 75,400000 m2 75,400

13.1.5 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 55cm - 75,40

dodatek 75,400000

RAZEM: 75,400000 m2 75,400

13.1.6 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,55*75,40 41,470000

RAZEM: 41,470000 m3 41,470
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13.1.7 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

10,50 10,500000

RAZEM: 10,500000 m3 10,500

13.1.8 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3,70 3,700000

RAZEM: 3,700000 m3 3,700

13.1.9 KNR 201/501/5 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, dodatek za każdy dalszy 1˙m przerzutu ponad 3˙m do
9˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

3,70 3,700000

RAZEM: 3,700000 m3 3,700

13.1.10 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3,70 3,700000

RAZEM: 3,700000 m3 3,700

13.1.11 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

75,40+77,70+30,00 183,100000

RAZEM: 183,100000 m2 183,100

13.1.12 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

77,70 77,700000

RAZEM: 77,700000 m2 77,700

13.2 Element Nawierzchnie, pobocza

13.2.1 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 75,40

0/63 gr. 25cm 75,400000

RAZEM: 75,400000 m2 75,400

13.2.2 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 75,40

0/63 gr. 25cm - dodatek 75,400000

RAZEM: 75,400000 m2 75,400

13.2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 75,40

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm 75,400000

Podbudowa z kruszywa łamanego 30,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 30,000000

RAZEM: 105,400000 m2 105,400

13.2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=17

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 75,40

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm -

dodatek 75,400000

RAZEM: 75,400000 m2 75,400

13.2.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 30,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm -

dodatek 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,000
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13.2.6 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszcenie istniejącej nawierzchni 328,60 328,600000

RAZEM: 328,600000 m2 328,600

13.2.7 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 404,00+30,00

asfaltową 434,000000

RAZEM: 434,000000 m2 434,000

13.2.8 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 404,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 404,000000

Warstwa ścieralna z betonu 30,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm 30,000000

RAZEM: 434,000000 m2 434,000

13.2.9 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 404,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 404,000000

RAZEM: 404,000000 m2 404,000

13.2.10 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 404,00+84,00

asfaltową 488,000000

RAZEM: 488,000000 m2 488,000

13.2.11 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 404,00+30,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 434,000000

RAZEM: 434,000000 m2 434,000

13.2.12 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 404,00+30,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 434,000000

RAZEM: 434,000000 m2 434,000

13.2.13 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 8,00

technologicznej 8,000000

RAZEM: 8,000000 mb 8,000

13.2.14 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 77,70

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 77,700000

RAZEM: 77,700000 m2 77,700

13.2.15 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 77,70

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 77,700000

RAZEM: 77,700000 m2 77,700

13.3 Element Elementy odwodnienia

13.3.1 KNR 231/1403/1 Oczyszczanie ścieku korytkowego - analogia m 17,000

13.3.2 KNR 920/104/6 Przepust z rur ze ścianką profilowaną PP Fi 500 mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Przepust średnicy 50cm PP 9,00 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000
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13.3.3 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka, obsypka i zasypka 0,80*0,80*9,00-3,14*0,50*0,50*0,25*9,00

przepustu 3,993750

RAZEM: 3,993750 m3 3,994

13.3.4 KNR 231/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi˙50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki czołowe na wlocie i wylocie 1,00

przepustu, ścianki żelbetowe, beton

C25/30, zbrojone stalą A-III, pręty

średnicy 10mm, elementy betonowe

stykające się z gruntem izolowane 2x

powłoki bitumiczne (pozycja obejmuje

całkowity koszt wykonania ścianek

czołowych) 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

13.4 Element Inne

13.4.1 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt

14 Grupa UL. ROKICIOWA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM

14.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

14.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

14.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

14.1.3 SEK 601/103/4 
(1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej 
na place składowe, frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 5,0-10,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 501,00

głębokość 4cm (w koszcie niniejszej

pozycji ujeto wszytkie nakłady na

frezowanie nawierzchni wraz z

odwozem na wskazane miejsce) 501,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 501,000000 m2 501,000

14.1.4 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 30cm 164,00 164,000000

RAZEM: 164,000000 m2 164,000

14.1.5 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 30cm - 164,00

dodatek 164,000000

RAZEM: 164,000000 m2 164,000

14.1.6 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,30*164,00 49,200000

RAZEM: 49,200000 m3 49,200

14.1.7 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

9,60 9,600000

RAZEM: 9,600000 m3 9,600



Kosztorys przebudowy dróg wewn w gminie 
Łękawica

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004EBFF)

strona nr: 40

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

14.1.8 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3,30 3,300000

RAZEM: 3,300000 m3 3,300

14.1.9 KNR 201/501/5 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, dodatek za każdy dalszy 1˙m przerzutu ponad 3˙m do
9˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

3,30 3,300000

RAZEM: 3,300000 m3 3,300

14.1.10 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3,30 3,300000

RAZEM: 3,300000 m3 3,300

14.1.11 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

164,00+91,50+27,00 282,500000

RAZEM: 282,500000 m2 282,500

14.1.12 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

91,50 91,500000

RAZEM: 91,500000 m2 91,500

14.2 Element Nawierzchnie, pobocza

14.2.1 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 164,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm 164,000000

Podbudowa z kruszywa łamanego 27,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 27,000000

RAZEM: 191,000000 m2 191,000

14.2.2 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=17

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 164,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm -

dodatek 164,000000

RAZEM: 164,000000 m2 164,000

14.2.3 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 27,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm -

dodatek 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000

14.2.4 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 501,00+27,00

asfaltową 528,000000

RAZEM: 528,000000 m2 528,000

14.2.5 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 501,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 501,000000

Warstwa ścieralna z betonu 27,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm 27,000000

RAZEM: 528,000000 m2 528,000

14.2.6 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 501,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 501,000000

RAZEM: 501,000000 m2 501,000
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14.2.7 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 501,00+27,00

asfaltową 528,000000

RAZEM: 528,000000 m2 528,000

14.2.8 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 501,00+27,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 528,000000

RAZEM: 528,000000 m2 528,000

14.2.9 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 501,00+27,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 528,000000

RAZEM: 528,000000 m2 528,000

14.2.10 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 20,00

technologicznej 20,000000

RAZEM: 20,000000 mb 20,000

14.2.11 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 91,50

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 91,500000

RAZEM: 91,500000 m2 91,500

14.2.12 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 91,50

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 91,500000

RAZEM: 91,500000 m2 91,500

14.3 Element Elementy odwodnienia

14.3.1 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 55,00

50x50x15cm 55,000000

RAZEM: 55,000000 m 55,000

14.3.2 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 0,50*55,00

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

gr. 15cm 27,500000

RAZEM: 27,500000 m2 27,500

14.3.3 KNR 920/104/6 Przepust z rur ze ścianką profilowaną PP Fi 500 mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Przepust średnicy 50cm PP 6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

14.3.4 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka, obsypka i zasypka 0,80*0,80*6,00-3,14*0,50*0,50*0,25*6,00

przepustu 2,662500

RAZEM: 2,662500 m3 2,663
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14.3.5 KNR 231/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi˙50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki czołowe na wlocie i wylocie 2,00

przepustu, ścianki żelbetowe, beton

C25/30, zbrojone stalą A-III, pręty

średnicy 10mm, elementy betonowe

stykające się z gruntem izolowane 2x

powłoki bitumiczne (pozycja obejmuje

całkowity koszt wykonania ścianek

czołowych) 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

14.4 Element Inne

14.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż progów podrzutowych

Wyliczenie ilości robót:

5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

15 Grupa UL. POLNA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM

15.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

15.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

15.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

15.1.3 SEK 601/103/4 
(1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej 
na place składowe, frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 5,0-10,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 247,00

głębokość 4cm (w koszcie niniejszej

pozycji ujeto wszytkie nakłady na

frezowanie nawierzchni wraz z

odwozem na wskazane miejsce) 247,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 247,000000 m2 247,000

15.1.4 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 10cm 369,00 369,000000

RAZEM: 369,000000 m2 369,000

15.1.5 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,10*369,00 36,900000

RAZEM: 36,900000 m3 36,900

15.1.6 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

369,00+128,70+11,70 509,400000

RAZEM: 509,400000 m2 509,400

15.1.7 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

128,70 128,700000

RAZEM: 128,700000 m2 128,700
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15.2 Element Nawierzchnie, pobocza

15.2.1 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 369,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 369,000000

Podbudowa z kruszywa łamanego 11,70

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 11,700000

RAZEM: 380,700000 m2 380,700

15.2.2 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 369,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 369,000000

RAZEM: 369,000000 m2 369,000

15.2.3 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 11,70

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm -

dodatek 11,700000

RAZEM: 11,700000 m2 11,700

15.2.4 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszcenie istniejącej nawierzchni 266,00 266,000000

RAZEM: 266,000000 m2 266,000

15.2.5 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 616,00+11,70

asfaltową 627,700000

RAZEM: 627,700000 m2 627,700

15.2.6 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 616,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 616,000000

Warstwa ścieralna z betonu 11,70

asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm 11,700000

RAZEM: 627,700000 m2 627,700

15.2.7 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 616,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 616,000000

RAZEM: 616,000000 m2 616,000

15.2.8 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 635,00+11,70

asfaltową 646,700000

RAZEM: 646,700000 m2 646,700

15.2.9 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 635,00+11,70

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 646,700000

RAZEM: 646,700000 m2 646,700

15.2.10 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 635,00+11,70

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 646,700000

RAZEM: 646,700000 m2 646,700
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15.2.11 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 15,00

technologicznej 15,000000

RAZEM: 15,000000 mb 15,000

15.2.12 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 128,70

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 128,700000

RAZEM: 128,700000 m2 128,700

15.2.13 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 128,70

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 128,700000

RAZEM: 128,700000 m2 128,700

15.3 Element Inne

15.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż progów podrzutowych

Wyliczenie ilości robót:

5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

15.3.2 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

15.3.3 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

16 Grupa UL. MIECZYKOWA W ŁĘKAWICY

16.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

16.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

14,00+34,00 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,000

16.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

14,00+34,00 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,000

16.1.3 KNR 231/816/1 Rozebranie przepustów rurowych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż, odwóz i utylizacja 22,00

istniejącego przepustu stalowego 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,000

16.1.4 KNR 231/816/2 Rozebranie przepustów rurowych, rury Fi˙50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż, odwóz i utylizacja 7,00

istniejącego przepustu 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

16.1.5 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 2,74

utylizacją 2,740000

RAZEM: 2,740000 m3 2,740
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16.1.6 SEK 601/103/4 
(1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej 
na place składowe, frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 5,0-10,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 505,00

głębokość 4cm (w koszcie niniejszej

pozycji ujeto wszytkie nakłady na

frezowanie nawierzchni wraz z

odwozem na wskazane miejsce) 505,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 505,000000 m2 505,000

16.1.7 SEK 601/103/5 
(2)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej 
na place składowe, frezowanie na głębokości 5˙cm, samochód 10,0-15,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 104,00

głębokość 5cm (w koszcie niniejszej

pozycji ujeto wszytkie nakłady na

frezowanie nawierzchni wraz z

odwozem na wskazane miejsce) 104,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 104,000000 m2 104,000

16.1.8 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm
Krotność=0,75

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 15cm 143,00 143,000000

RAZEM: 143,000000 m2 143,000

16.1.9 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 45cm 436,00 436,000000

RAZEM: 436,000000 m2 436,000

16.1.10 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 45cm - 436,00

dodatek 436,000000

RAZEM: 436,000000 m2 436,000

16.1.11 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,15*143,00+0,45*436,00 217,650000

RAZEM: 217,650000 m3 217,650

16.1.12 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

26,74 26,740000

RAZEM: 26,740000 m3 26,740

16.1.13 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

12,40 12,400000

RAZEM: 12,400000 m3 12,400

16.1.14 KNR 201/501/5 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, dodatek za każdy dalszy 1˙m przerzutu ponad 3˙m do
9˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

12,40 12,400000

RAZEM: 12,400000 m3 12,400
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16.1.15 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

12,40 12,400000

RAZEM: 12,400000 m3 12,400

16.1.16 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

143,00+436,00+24,50+138,00 741,500000

RAZEM: 741,500000 m2 741,500

16.1.17 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

138,00 138,000000

RAZEM: 138,000000 m2 138,000

16.2 Element Nawierzchnie, pobocza

16.2.1 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 436,00

0/63 gr. 25cm 436,000000

RAZEM: 436,000000 m2 436,000

16.2.2 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 579,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm 579,000000

Podbudowa z kruszywa łamanego 24,50

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 24,500000

RAZEM: 603,500000 m2 603,500

16.2.3 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 479,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 479,000000

RAZEM: 479,000000 m2 479,000

16.2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 24,50

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm -

dodatek 24,500000

RAZEM: 24,500000 m2 24,500

16.2.5 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Odtworzenie naw.z kruszywa po 22,00

wykonaniu przepustów kruszywo

łamane 0/31,5 gr 20cm 22,000000

RAZEM: 22,000000 m2 22,000

16.2.6 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=13

Wyliczenie ilości robót:

odtworzenie naw.z kruszywa po 22,00

wykonaniu przepustów kruszywo

łamane 0/31,5 gr 20cm - dodatek 22,000000

RAZEM: 22,000000 m2 22,000

16.2.7 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 661,00+24,50

asfaltową 685,500000

RAZEM: 685,500000 m2 685,500



Kosztorys przebudowy dróg wewn w gminie 
Łękawica

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004EBFF)

strona nr: 47

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

16.2.8 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 661,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 661,000000

Warstwa ścieralna z betonu 24,50

asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm 24,500000

RAZEM: 685,500000 m2 685,500

16.2.9 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 661,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 661,000000

RAZEM: 661,000000 m2 661,000

16.2.10 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 661,00+24,50

asfaltową 685,500000

RAZEM: 685,500000 m2 685,500

16.2.11 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 661,00+24,50

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 685,500000

Warstwa ścieralna z betonu 104,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 6cm 104,000000

RAZEM: 789,500000 m2 789,500

16.2.12 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 661,00+24,50

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 685,500000

RAZEM: 685,500000 m2 685,500

16.2.13 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy
1˙cm grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 104,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 6cm - dodatek

za 3cm różnicy grubości 104,000000

RAZEM: 104,000000 m2 104,000

16.2.14 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 14,00+34,00

technologicznej 48,000000

RAZEM: 48,000000 mb 48,000

16.2.15 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 138,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 138,000000

RAZEM: 138,000000 m2 138,000

16.2.16 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 138,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 138,000000

RAZEM: 138,000000 m2 138,000
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16.3 Element Elementy odwodnienia

16.3.1 KNRW 
201/515/1

Ułożenie ścieków drogowych, ściek prefabrykowany, korytkowy

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie odwodnienia liniowego 3,00

30x30cm z pokrywą żeliwną klasy

D400 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

16.3.2 KNRW 
201/515/1

Ułożenie ścieków drogowych, ściek prefabrykowany, korytkowy

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie odwodnienia liniowego 14,00

15x20cm z pokrywą żeliwną klasy

D400 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000

16.3.3 KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,40*3,00+0,30*14,00 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400

16.3.4 KNR 231/109/4 Podbudowy betonowe, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

0,40*3,00+0,30*14,00 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400

16.3.5 KNRW 
201/515/1

Ułożenie ścieków drogowych, ściek prefabrykowany, korytkowy

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 7,00

głębokiego 70x40x60cm 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

16.3.6 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*7,00

korytka ściekowe gr. 5cm 3,500000

RAZEM: 3,500000 m2 3,500

16.3.7 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*7,00

korytka ściekowe gr. 5cm 3,500000

RAZEM: 3,500000 m2 3,500

16.3.8 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 0,50*7,00

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

gr. 15cm 3,500000

RAZEM: 3,500000 m2 3,500

16.3.9 KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

0,90*0,25*29,00 6,525000

RAZEM: 6,525000 m3 6,525

16.3.10 KNR 231/605/7 Przepusty rurowe, rury żelbetowe Fi˙50˙cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

29,00 29,000000

RAZEM: 29,000000 m 29,000

16.3.11 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka, obsypka i zasypka 1,00*0,80*29,00-3,14*0,50*0,50*0,25*29,00

przepustu 17,508750

RAZEM: 17,508750 m3 17,509

16.3.12 KNR 231/605/4 Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur Fi˙50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000
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16.4 Element Inne

16.4.1 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000


