
14,0014,00Frezowanie istniejącej nawierzchni na 161,00głębokość 4cm (w koszcie niniejszej pozycji ujeto wszytkie nakłady na frezowanie nawierzchni wraz z odwozem na wskazane miejsce)Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Demontaż istniejących ścieków 24,00korytkowychDemontaż elementów istniejącego 5,00odwodnienia liniowegoWywóz gruzu z rozbiórki wraz z 0,60utylizacją4,902,442,442,449,60Oczyszcenie istniejącej nawierzchni161,00Skropienie nawierzchni emulsją 161,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 161,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 161,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 161,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 161,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 161,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 14,00technologicznejPobocze z kruszywa łamanego 9,60stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 9,60stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatekUłożenie ścieku korytkowego 24,0050x25x10cmUłożenie ścieku korytkowego 20x15cm5,00z rusztem żeliwnym D400Ława z betonu C20/25 gr.15cm0,20*5,001,0021,0021,0010,00Frezowanie istniejącej nawierzchni na 1140,00głębokość 5cm (w koszcie niniejszej pozycji ujeto wszytkie nakłady na frezowanie nawierzchni wraz z odwozem na wskazane miejsce)Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)213,60213,60Podbudowa z kruszywa łamanego 108,10stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm Podbudowa z kruszywa łamanego 108,10stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm - dodatekOczyszcenie istniejącej nawierzchni1185,00Skropienie nawierzchni emulsją 1140,00+108,10asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 1140,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 108,10asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 1140,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 1185,00+108,10asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 1185,00+108,10asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 1185,00+108,10asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 21,00technologicznejPobocze z kruszywa łamanego 213,60stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 213,60stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatek10,001,0010,0013,0013,00Demontaż elementów istniejącego 95,00odwodnieniaWywóz gruzu z rozbiórki wraz z 7,125utylizacjąFrezowanie istniejącej nawierzchni na 2290,00głębokość 4cm (w koszcie niniejszej pozycji ujeto wszytkie nakłady na frezowanie nawierzchni wraz z odwozem na wskazane miejsce)Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)17,70431,10+61,00431,10Podbudowa z kruszywa łamanego 61,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm Podbudowa z kruszywa łamanego 61,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 2290,00+61,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 2290,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 61,00asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 2290,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 2290,00+61,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 2290,00+61,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 2290,00+61,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 13,00technologicznejPobocze z kruszywa łamanego 431,10stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 431,10stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatekUłożenie ścieku korytkowego 95,0050x60x15cmPodbudowa z kruszywa łamanego 0,60*95,00stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cmOczyszczenie istniejących przepustów14,008,008,00Frezowanie istniejącej nawierzchni na 1212,00głębokość 5cm (w koszcie niniejszej pozycji ujeto wszytkie nakłady na frezowanie nawierzchni wraz z odwozem na wskazane miejsce)Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)14,175222,00+60,00222,00Podbudowa z kruszywa łamanego 60,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm Podbudowa z kruszywa łamanego 60,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 60,00asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 1212,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 1212,00+60,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 1212,00+60,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 1212,00+60,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 8,00technologicznejPobocze z kruszywa łamanego 222,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 222,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatekOczyszczenie istniejących przepustów63,00czyszczenie i profilowanie rowu 457,00

Data opracowania: Autor opracowania:

2022-02-18 mgr inż. Arkadiusz Krzesak, autor kosztorysu ......................

Przedmiar robót

Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łękawica - UL. STORCZYKOWA W ŁĘKAWICY, 
UL. MOSTOWA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM, UL. MIASTECZKOWA W KOCIERZU

MOSZCZANICKIM, UL. KASZTANOWA W ŁĘKAWICY.

Budowa: Remont czterech dróg

Obiekt lub rodzaj robót: UL. STORCZYKOWA W ŁĘKAWICY,  UL. MOSTOWA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM, UL. 
MIASTECZKOWA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM, UL. KASZTANOWA W ŁĘKAWICY.

Lokalizacja: drogi wewnętrzne w miejscowościach: Łękawica, Kocierz Moszczanicki - gmina Łękawica, powiat 
żywiecki

Nazwa i kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane
45233140-2  Roboty drogowe

Inwestor: Gmina Łękawica
ul. Wspólna 24, 34 – 321 Łękawica

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia projektowa KBN Projekt  inż. Arkadiusz Krzesak
34-300 Żywiec, ul. Mała 3/2
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Kosztorys Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łękawica - UL. STORCZYKOWA 
W ŁĘKAWICY,  UL. MOSTOWA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM, UL. 
MIASTECZKOWA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM, UL. KASZTANOWA W 
ŁĘKAWICY.

1 Grupa UL. STORCZYKOWA W ŁĘKAWICY

1.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

1.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

14,00 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000

1.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

14,00 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000

1.1.3 SEK 601/103/4 
(1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej 
na place składowe, frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 5,0-10,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 161,00

głębokość 4cm (w koszcie niniejszej

pozycji ujeto wszytkie nakłady na

frezowanie nawierzchni wraz z

odwozem na wskazane miejsce) 161,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 161,000000 m2 161,000

1.1.4 KNR 231/817/2 Rozebranie ścieków z elementów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż istniejących ścieków 24,00

korytkowych 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,000

1.1.5 KNR 231/817/1 Rozebranie ścieków z elementów betonowych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż elementów istniejącego 5,00

odwodnienia liniowego 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

1.1.6 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 0,60

utylizacją 0,600000

RAZEM: 0,600000 m3 0,600

1.1.7 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

4,90 4,900000

RAZEM: 4,900000 m3 4,900

1.1.8 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

2,44 2,440000

RAZEM: 2,440000 m3 2,440

1.1.9 KNR 201/501/5 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, dodatek za każdy dalszy 1˙m przerzutu ponad 3˙m do 
9˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

2,44 2,440000

RAZEM: 2,440000 m3 2,440

1.1.10 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

2,44 2,440000

RAZEM: 2,440000 m3 2,440
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1.1.11 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

9,60 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,600

1.2 Element Nawierzchnie, pobocza

1.2.1 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszcenie istniejącej nawierzchni 161,00 161,000000

RAZEM: 161,000000 m2 161,000

1.2.2 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 161,00

asfaltową 161,000000

RAZEM: 161,000000 m2 161,000

1.2.3 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 161,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 161,000000

RAZEM: 161,000000 m2 161,000

1.2.4 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 161,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 161,000000

RAZEM: 161,000000 m2 161,000

1.2.5 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 161,00

asfaltową 161,000000

RAZEM: 161,000000 m2 161,000

1.2.6 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 161,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 161,000000

RAZEM: 161,000000 m2 161,000

1.2.7 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 161,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 161,000000

RAZEM: 161,000000 m2 161,000

1.2.8 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 14,00

technologicznej 14,000000

RAZEM: 14,000000 mb 14,000

1.2.9 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 9,60

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,600

1.2.10 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 9,60

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,600
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1.3 Element Elementy odwodnienia

1.3.1 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej - analoga

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 24,00

50x25x10cm 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,000

1.3.2 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, korytkowy - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 20x15cm 5,00

z rusztem żeliwnym D400 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

1.3.3 KNNR 6/109/2 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ława z betonu C20/25 gr.15cm 0,20*5,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,000

1.4 Element Inne

1.4.1 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2 Grupa UL. MOSTOWA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM

2.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

2.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

21,00 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,000

2.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

21,00 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,000

2.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejących progów zwalniających

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

2.1.4 SEK 601/103/4 
(2)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej 
na place składowe, frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 10,0-15,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 1140,00

głębokość 5cm (w koszcie niniejszej

pozycji ujeto wszytkie nakłady na

frezowanie nawierzchni wraz z

odwozem na wskazane miejsce) 1 140,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 1 140,000000 m2 1 140,000

2.1.5 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

213,60 213,600000

RAZEM: 213,600000 m2 213,600

2.1.6 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

213,60 213,600000

RAZEM: 213,600000 m2 213,600

2.2 Element Nawierzchnie, pobocza

2.2.1 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 108,10

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 108,100000

RAZEM: 108,100000 m2 108,100
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2.2.2 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 108,10

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm -

dodatek 108,100000

RAZEM: 108,100000 m2 108,100

2.2.3 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszcenie istniejącej nawierzchni 1185,00 1 185,000000

RAZEM: 1 185,000000 m2 1 185,000

2.2.4 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 1140,00+108,10

asfaltową 1 248,100000

RAZEM: 1 248,100000 m2 1 248,100

2.2.5 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 1140,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 1 140,000000

Warstwa ścieralna z betonu 108,10

asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm 108,100000

RAZEM: 1 248,100000 m2 1 248,100

2.2.6 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 1140,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 1 140,000000

RAZEM: 1 140,000000 m2 1 140,000

2.2.7 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 1185,00+108,10

asfaltową 1 293,100000

RAZEM: 1 293,100000 m2 1 293,100

2.2.8 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 1185,00+108,10

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 1 293,100000

RAZEM: 1 293,100000 m2 1 293,100

2.2.9 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 1185,00+108,10

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 1 293,100000

RAZEM: 1 293,100000 m2 1 293,100

2.2.10 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 21,00

technologicznej 21,000000

RAZEM: 21,000000 mb 21,000

2.2.11 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 213,60

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 213,600000

RAZEM: 213,600000 m2 213,600
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2.2.12 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 213,60

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 213,600000

RAZEM: 213,600000 m2 213,600

2.3 Element Inne

2.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż progów podrzutowych

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

2.3.2 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.3.3 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

3 Grupa UL. MIASTECZKOWA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM

3.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

3.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

13,00 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000

3.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

13,00 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000

3.1.3 KNR 231/817/1 Rozebranie ścieków z elementów betonowych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż elementów istniejącego 95,00

odwodnienia 95,000000

RAZEM: 95,000000 m 95,000

3.1.4 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 7,125

utylizacją 7,125000

RAZEM: 7,125000 m3 7,125

3.1.5 SEK 601/103/4 
(1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej 
na place składowe, frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 5,0-10,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 2290,00

głębokość 4cm (w koszcie niniejszej

pozycji ujeto wszytkie nakłady na

frezowanie nawierzchni wraz z

odwozem na wskazane miejsce) 2 290,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 2 290,000000 m2 2 290,000

3.1.6 KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

17,70 17,700000

RAZEM: 17,700000 m3 17,700

3.1.7 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

431,10+61,00 492,100000

RAZEM: 492,100000 m2 492,100
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3.1.8 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

431,10 431,100000

RAZEM: 431,100000 m2 431,100

3.2 Element Nawierzchnie, pobocza

3.2.1 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 61,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 61,000000

RAZEM: 61,000000 m2 61,000

3.2.2 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 61,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm -

dodatek 61,000000

RAZEM: 61,000000 m2 61,000

3.2.3 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 2290,00+61,00

asfaltową 2 351,000000

RAZEM: 2 351,000000 m2 2 351,000

3.2.4 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 2290,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 2 290,000000

Warstwa ścieralna z betonu 61,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm 61,000000

RAZEM: 2 351,000000 m2 2 351,000

3.2.5 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 2290,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 2 290,000000

RAZEM: 2 290,000000 m2 2 290,000

3.2.6 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 2290,00+61,00

asfaltową 2 351,000000

RAZEM: 2 351,000000 m2 2 351,000

3.2.7 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 2290,00+61,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 2 351,000000

RAZEM: 2 351,000000 m2 2 351,000

3.2.8 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 2290,00+61,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 2 351,000000

RAZEM: 2 351,000000 m2 2 351,000

3.2.9 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 13,00

technologicznej 13,000000

RAZEM: 13,000000 mb 13,000
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3.2.10 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 431,10

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 431,100000

RAZEM: 431,100000 m2 431,100

3.2.11 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 431,10

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 431,100000

RAZEM: 431,100000 m2 431,100

3.3 Element Elementy odwodnienia

3.3.1 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 95,00

50x60x15cm 95,000000

RAZEM: 95,000000 m 95,000

3.3.2 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 0,60*95,00

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

gr. 15cm 57,000000

RAZEM: 57,000000 m2 57,000

3.3.3 KNR 231/1404/2 Oczyszczanie przepustów z namułu

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszczenie istniejących przepustów 14,00 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000

4 Grupa UL. KASZTANOWA W ŁĘKAWICY

4.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

4.1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

4.1.2 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

4.1.3 SEK 601/103/5 
(2)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej 
na place składowe, frezowanie na głębokości 5˙cm, samochód 10,0-15,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 1212,00

głębokość 5cm (w koszcie niniejszej

pozycji ujeto wszytkie nakłady na

frezowanie nawierzchni wraz z

odwozem na wskazane miejsce) 1 212,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 1 212,000000 m2 1 212,000

4.1.4 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

14,175 14,175000

RAZEM: 14,175000 m3 14,175

4.1.5 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

222,00+60,00 282,000000

RAZEM: 282,000000 m2 282,000
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4.1.6 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

222,00 222,000000

RAZEM: 222,000000 m2 222,000

4.2 Element Nawierzchnie, pobocza

4.2.1 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 60,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000

4.2.2 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 60,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm -

dodatek 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000

4.2.3 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją

asfaltową

RAZEM: 0,000000 m2

4.2.4 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm

Warstwa ścieralna z betonu 60,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 4cm 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,000

4.2.5 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 1212,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 1 212,000000

RAZEM: 1 212,000000 m2 1 212,000

4.2.6 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 1212,00+60,00

asfaltową 1 272,000000

RAZEM: 1 272,000000 m2 1 272,000

4.2.7 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 1212,00+60,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 1 272,000000

RAZEM: 1 272,000000 m2 1 272,000

4.2.8 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 1212,00+60,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 1 272,000000

RAZEM: 1 272,000000 m2 1 272,000

4.2.9 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 8,00

technologicznej 8,000000

RAZEM: 8,000000 mb 8,000
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4.2.10 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 222,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 222,000000

RAZEM: 222,000000 m2 222,000

4.2.11 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 222,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 222,000000

RAZEM: 222,000000 m2 222,000

4.3 Element Elementy odwodnienia

4.3.1 KNR 231/1404/2 Oczyszczanie przepustów z namułu

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszczenie istniejących przepustów 63,00 63,000000

RAZEM: 63,000000 m 63,000

4.3.2 KNR 231/1403/4 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp

Wyliczenie ilości robót:

czyszczenie i profilowanie rowu 457,00 457,000000

RAZEM: 457,000000 m 457,000


