
43,00/1000Korytowanie na głębokość 45cm107,50Korytowanie na głębokość 45cm - 107,50dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,45*107,5032,8032,80Plantowanie, profilowanie i obrobiene 25,40skarpy107,50+25,80Ułożenie płyt ażurowych 107,50100x75x12,5cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 107,50korytka ściekowe gr. 5cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 107,50korytka ściekowe gr. 5cmKruszywo łamane stabilizowane 12,04mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 Podbudowa z kruszywa łamanego 107,50stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 107,50stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 10,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 107,50stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 107,50stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm - dodatekPobocze z kruszywa łamanego 25,80stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 25,80stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmumocnienia rowu płyty ażurowe 7,8060x40x10cm 7,80136,00/1000Korytowanie na głębokość 15cm125,00Korytowanie na głębokość 25cm203,00Korytowanie na głębokość 50cm64,00Korytowanie na głębokość 15cm - -125,00odjęto gr. 5cmKorytowanie na głębokość 25cm - 203,00dodatekKorytowanie na głębokość 50cm - 64,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,15*125,00+0,25*203,00+0,50*64,00Odwóz i utylizacja z korytowania0,15*125,00+0,25*203,00+0,50*64,00103,60392,00+103,60Podbudowa z kruszywa łamanego 64,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm Podbudowa z kruszywa łamanego 64,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm Podbudowa z kruszywa łamanego 37,40stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cmPodbudowa z kruszywa łamanego 37,40stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm- dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 392,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 392,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 392,00asfaltowąWarstwa wiążąca z betonu asfaltowego392,000/16 mm gr. 5cm  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego392,000/16 mm gr. 5cm - dodatek za 1cm różnicy grubości Skropienie nawierzchni emulsją 392,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 392,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 392,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm - dodatekza 1cm różnicy grubości Nawierzchnia na łączeniu jezdni ze 8,47zjazdamiPobocze z kruszywa łamanego 103,60stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cmPobocze z kruszywa łamanego 103,60stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm - dodatek5,002,0043,00/100013,0013,00Frezowanie istniejącej nawierzchni na 145,00głębokość 4cm Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Destrukt z frezowania jest własnością 14,12Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)21,90Demontaż, odwóz i utylizacja 8,00istniejącego przepustuWywóz gruzu z rozbiórki wraz z 1,57utylizacjąWywóz gruzu z rozbiórki wraz z 1,57utylizacją21,3021,309,609,609,6021,90Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 13,00technologicznejPodbudowa z kruszywa łamanego 5,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cmPodbudowa z kruszywa łamanego 5,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm- dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 145,00asfaltowąWarstwa wiążąca z betonu asfaltowego145,000/16 mm gr. 5cm  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego145,000/16 mm gr. 5cm - dodatek za 1cm różnicy grubości Skropienie nawierzchni emulsją 145,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 145,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 145,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm - dodatekza 1cm różnicy grubości Nawierzchnia na łączeniu jezdni ze 1,18zjazdamiPobocze z kruszywa łamanego 21,90stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 21,90stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 11cm - dodatek0,90*0,25*8,008,001,002,002,0075,00/10003,003,00Rozbiórka nawierzchni bitumicznej 3,00wraz z odwozem i utylizacjąRozbiórka nawierzchni bitumicznej 3,00wraz z odwozem i utylizacjąWywóz gruzu z rozbiórki wraz z 0,27utylizacjąWywóz gruzu z rozbiórki wraz z 0,27utylizacjąKorytowanie na głębokość 45cm187,50Korytowanie na głębokość 45cm - 187,50dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,45*187,50Odwóz i utylizacja z korytowania84,37510,0810,08Plantowanie, profilowanie i obrobiene 110,30skarpy187,50+26,10Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 3,00technologicznejUłożenie płyt ażurowych 187,50100x75x12,5cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 187,50korytka ściekowe gr. 5cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 187,50korytka ściekowe gr. 5cmPodbudowa z kruszywa łamanego 187,50stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 187,50stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 187,50stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 187,50stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm - dodatekPobocze z kruszywa łamanego 26,10stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 26,10stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmUłożenie ścieku korytkowego 63,0050x40x21cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 0,40*63,00korytka ściekowe gr. 5cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 0,40*63,00korytka ściekowe gr. 5cmPodbudowa z kruszywa łamanego 0,40*63,00stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm3,00umocnienie skarp - płyty ażurowe 47,25100x75x12cm47,25220,00/1000108,00108,00Frezowanie istniejącej nawierzchni na 595,20głębokość 4cm Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Destrukt z frezowania jest własnością 0,025*4*595,20Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Korytowanie na głębokość 25cm336,90Korytowanie na głębokość 55cm16,80Korytowanie na głębokość 25cm - 336,90dodatekKorytowanie na głębokość 55cm - 16,80dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,25*336,90+0,55*16,80Odwóz i utylizacja z korytowania93,4659,459,45353,70+79,80Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 108,00technologicznejPodbudowa z kruszywa łamanego 16,80stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm Podbudowa z kruszywa łamanego 16,80stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm Podbudowa z kruszywa łamanego 30,30stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cmPodbudowa z kruszywa łamanego 30,30stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm- dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 353,70stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 353,70stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 612,00asfaltowąWarstwa wiążąca z betonu asfaltowego612,000/16 mm gr. 5cm  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego612,000/16 mm gr. 5cm - dodatek za 1cm różnicy grubości Skropienie nawierzchni emulsją 612,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 612,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 612,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm - dodatekza 1cm różnicy grubości Nawierzchnia na łączeniu jezdni ze 6,86zjazdamiPobocze z kruszywa łamanego 79,80stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 79,80stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatekUłożenie ścieku korytkowego 45,0050x50x15cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*45,00korytka ściekowe gr. 5cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*45,00korytka ściekowe gr. 5cmPodbudowa z kruszywa łamanego 0,50*45,00stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm569,00/100035,0035,00Demontaż, odwóz i utylizacja 94,00istniejącego ścieku korytkowegoWywóz gruzu z rozbiórki wraz z 5,88utylizacjąWywóz gruzu z rozbiórki wraz z 5,88utylizacjąFrezowanie istniejącej nawierzchni na 1718,00głębokość 3cm Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Destrukt z frezowania jest własnością 0,025*3*1718,00Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)18,3018,30305,00Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 111,00technologicznejPodbudowa z kruszywa łamanego 119,80stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cmPodbudowa z kruszywa łamanego 119,80stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm- dodatekOczyszcenie istniejącej nawierzchni1718,00Skropienie nawierzchni emulsją 1718,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 1718,00asfaltowego 0/11 mm gr. 6cm  Warstwa ścieralna  z betonu 1718,00asfaltowego 0/11 mm gr. 6cm -dodatek za 3cm różnicy grubości Nawierzchnia na łączeniu jezdni ze 18,98zjazdamiPobocze z kruszywa łamanego 305,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 305,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatekUłożenie ścieku korytkowego 76,0050x50x15cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*76,00korytka ściekowe gr. 5cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*76,00korytka ściekowe gr. 5cmPodbudowa z kruszywa łamanego 0,50*76,00stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cmCzyszczenie istniejącego rowu43,00Oczyszczenie istniejących przepustów28,502,002,00Ułożenie ścieku korytkowego 18,00głębokiego 70x40x60cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*18,00korytka ściekowe gr. 5cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*18,00korytka ściekowe gr. 5cmPodbudowa z kruszywa łamanego 0,50*18,00stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm7,0011,00755,00/100017,0017,00Frezowanie istniejącej nawierzchni na 1742,00głębokość 3cm Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Destrukt z frezowania jest własnością 0,025*3*1742,00Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Korytowanie na głębokość 20cm662,00Korytowanie na głębokość 50cm130,80Korytowanie na głębokość 50cm130,80Odwóz i utylizacja z korytowania0,20*662,000,50*130,80Odwóz i utylizacja z korytowania197,8029,8529,856,806,803,60662,00+416,30Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 17,00technologicznejPodbudowa z kruszywa łamanego 130,80stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63mm gr. 30cm 7,50Podbudowa z kruszywa łamanego 130,80stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 30cm- dodatek7,50Podbudowa z kruszywa łamanego 662,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm 84,207,50Podbudowa z kruszywa łamanego 662,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm - dodatek84,207,50Krawężnik bet. wibroprasowany 11,00najazdowy 15x22x100cm na podsypce cem. - piask. 1:4 gr. 5 cm, oparty na ławie bet. z oporem. betonowej B20 ława betonowa pod krawężnik0,10*11,00Skropienie nawierzchni emulsją 662,00asfaltową84,20Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego662,000/16 mm gr. 5cm  84,20Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego662,000/16 mm gr. 5cm  84,20Skropienie nawierzchni emulsją 662,00+1555,00asfaltową84,20Warstwa ścieralna z betonu 662,00+84,20asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 1555,00asfaltowego 0/11 mm gr. 6cm  Warstwa ścieralna  z betonu 662,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości 84,20Warstwa ścieralna  z betonu 1555,00asfaltowego 0/11 mm gr. 6cm -dodatek za 3cm różnicy grubości Nawierzchnia na łączeniu jezdni ze 19,07zjazdamiPobocze z kruszywa łamanego 416,30stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 416,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatekUłożenie ścieku korytkowego 66,00trójkątnego 50x50x20cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*66,00korytka ściekowe gr. 5cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*66,00korytka ściekowe gr. 5cmŁawa z betonu C20/25 gr 20cm0,50*66,00Przepust fi  50cm PP6,50Podsypka, obsypka i zasypka 1,00*0,90*6,50-3,14*0,50*0,50*0,25*6,50przepustustudzienka fi 1200mm bet z włazem1,00studzienka fi 1000mm bet z rusztem 1,00wlotowym-2*2Podsypka, obsypka i zasypka 3,14*1,70*1,70*0,25*2,00*1-3,14*1,20*1,20*0,25*2,00*1studzienekPłyty fundamentowe pod studzienki0,15*3,14*1,40*1,40*0,25*2,00Studzienki wodościekowe  -wpust 2,00ściekowy uliczny Podsypka, obsypka i zasypka2,00*1,50*1,00*1,00-3,14*0,50*0,50*0,25*1,50*2,00Rury Dz200mm PVC-U SN8 lite13,00Podsypka, obsypka i zasypka kanałów0,60*0,70*13,00-3,14*0,20*0,20*0,25*13,003,002,0043,00/100013,0013,0032,00Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 0,48utylizacjąWywóz gruzu z rozbiórki wraz z 0,48utylizacjąKorytowanie na głębokość 45cm120,00Korytowanie na głębokość 45cm - 120,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,45*120,00Odwóz i utylizacja z korytowania54,00120,00+27,60Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 13,00technologicznejPodbudowa z kruszywa łamanego 120,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm Podbudowa z kruszywa łamanego 120,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm Podbudowa z kruszywa łamanego 120,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 120,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 120,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 120,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 120,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 120,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 120,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 120,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Pobocze z kruszywa łamanego 27,60stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 27,60stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatek1,0043,00/1000Korytowanie na głębokość 25cm108,00Korytowanie na głębokość 25cm - 108,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,25*108,00Odwóz i utylizacja z korytowania27,004,504,500,900,900,90128,00+26,10+28,00Podbudowa z kruszywa łamanego 28,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cmPodbudowa z kruszywa łamanego 28,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm- dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 108,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 108,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm - dodatekUłożenie płyt ażurowych 108,00100x75x12,5cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 108,00korytka ściekowe gr. 5cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 108,00korytka ściekowe gr. 5cmPobocze z kruszywa łamanego 26,10stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cmPobocze z kruszywa łamanego 26,10stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm - dodatekstudzienki betonowe fi 12001,00-2,00Podsypka, obsypka i zasypka 3,14*1,70*1,70*0,25*2,00*1-3,14*1,20*1,20*0,25*2,00*1studzienki0,791,00120,00/10007,007,00Frezowanie istniejącej nawierzchni na 236,00głębokość 4cm Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Destrukt z frezowania jest własnością 0,025*4*236,00Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)13,20106,00Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 11,92utylizacjąWywóz gruzu z rozbiórki wraz z 11,92utylizacjąKorytowanie na głębokość 40cm131,00Korytowanie na głębokość 40cm - 131,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,40*131,00Odwóz i utylizacja z korytowania52,406,906,903,843,843,84131,00+52,80+24,00Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 7,00technologicznejPodbudowa z kruszywa łamanego 131,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 131,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 24,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cmPodbudowa z kruszywa łamanego 24,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm- dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 131,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 131,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 315,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 315,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 315,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 315,00+52,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 315,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna z betonu 52,00asfaltowego 0/11 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna  z betonu 315,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Warstwa ścieralna  z betonu 52,00asfaltowego 0/11 mm gr. 5cm -dodatek za 2cm różnicy grubości Nawierzchnia na łączeniu jezdni ze 5,43zjazdamiPobocze z kruszywa łamanego 52,80stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cmPobocze z kruszywa łamanego 52,80stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm - dodatek0,80*0,25*10,0010,00Podsypka, obsypka i zasypka 0,80*0,80*10,00-3,14*0,40*0,40*0,25*10,00przepustu2,0022,00umocnienia rowu płyty ażurowe 13,2060x40x10cm 13,202,00107,00/10003,003,00Korytowanie na głębokość 20cm158,00Korytowanie na głębokość 50cm139,00Korytowanie na głębokość 50cm - 139,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,20*158,00+0,50*139,00Odwóz i utylizacja z korytowania101,1010,3210,32158,00+35,00+33,30Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 3,00technologicznejPodbudowa z kruszywa łamanego 139,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm Podbudowa z kruszywa łamanego 139,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm Podbudowa z kruszywa łamanego 35,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cmPodbudowa z kruszywa łamanego 35,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm- dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 158,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 158,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 297,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 297,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 297,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 297,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 297,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 297,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm - dodatekza 1cm różnicy grubości Nawierzchnia na łączeniu jezdni ze 7,92zjazdamiPobocze z kruszywa łamanego 33,30stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 33,30stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatekUłożenie ścieku korytkowego 70,0050x50x15cmUłożenie ścieku korytkowego 13,0050x50x15cm z rusztem stalowym wykonanym indywidualnieUłożenie ścieku korytkowego 20,0025x50x10cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*83,00korytka ściekowe gr. 5cm0,30*20,00Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*83,00korytka ściekowe gr. 5cm0,30*20,00Lawa z betonu C20/25 gr. 20cm0,50*83,000,40*20,0040,00/100012,0012,00Rozebranie istniejącej nawierzchni 12,00bitumicznejRozebranie istniejącej nawierzchni 12,00bitumicznej - dodatek za różnicę grubościWywóz nawierzchni z rozbiórki wraz z 0,05*12,00utylizacjąWywóz  z rozbiórki wraz z utylizacją0,05*12,00Korytowanie na głębokość 40cm133,00Korytowanie na głębokość 40cm - 133,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,40*133,00Odwóz i utylizacja z korytowania53,209,609,60133,00+24,60Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 12,00technologicznejPodbudowa z kruszywa łamanego 133,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 133,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm Podbudowa z kruszywa łamanego 133,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 133,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 133,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 133,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 133,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 133,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 133,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 133,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm - dodatekza 1cm różnicy grubości Pobocze z kruszywa łamanego 24,60stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cmPobocze z kruszywa łamanego 24,60stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm - dodatek219,00/10009,009,00Frezowanie istniejącej nawierzchni na 625,00głębokość 4cm Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Destrukt z frezowania jest własnością 0,025*4*625,00Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazania placu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Korytowanie na głębokość 30cm625,00Korytowanie na głębokość 30cm - 625,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,30*625,00Odwóz i utylizacja z korytowania187,50Plantowanie, profilowanie i obrobiene 131,40skarpy625,00+131,40Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 9,00technologicznejPodbudowa z kruszywa łamanego 16,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cmPodbudowa z kruszywa łamanego 16,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm- dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 625,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa łamanego 625,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 625,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 625,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 625,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 625,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 625,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 625,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm - dodatekza 1cm różnicy grubości Nawierzchnia na łączeniu jezdni ze 3,62zjazdamiPobocze z kruszywa łamanego 131,40stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cmPobocze z kruszywa łamanego 131,40stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm - dodatek16,00/10003,003,00Korytowanie na głębokość 55cm44,00Korytowanie na głębokość 55cm - 44,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,55*44,00Odwóz i utylizacja z korytowania24,2044,00+9,60Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 3,00technologicznejPodbudowa z kruszywa łamanego 44,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm Podbudowa z kruszywa łamanego 44,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm Podbudowa z kruszywa łamanego 10,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cmPodbudowa z kruszywa łamanego 10,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm- dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 44,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 44,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 44,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 44,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Warstwa ścieralna z betonu 44,00asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm  Skropienie nawierzchni emulsją 44,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu 44,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu 44,00asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm - dodatekza 1cm różnicy grubości Nawierzchnia na łączeniu jezdni ze 2,64zjazdamiPobocze z kruszywa łamanego 9,60stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cmPobocze z kruszywa łamanego 9,60stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm - dodatek105,00/100012,0012,0069,00demontaż przepustu pod drogą5,00Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 9,26utylizacjąWywóz gruzu z rozbiórki wraz z 9,26utylizacjądemontaż istniejącego ścieku 23,00korytkowego wraz z oczysczeniem i przygotowaniem do ponownego ułożeniaKorytowanie na głębokość 55cm275,00Korytowanie na głębokość 55cm - 275,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,55*275,00Odwóz i utylizacja z korytowania151,2537,4537,454,804,804,80Plantowanie, profilowanie i obrobiene 126,00skarpy275,00+64,20Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 12,00technologicznejPodbudowa z kruszywa łamanego 275,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm Podbudowa z kruszywa łamanego 275,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm Podbudowa z kruszywa łamanego 275,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 275,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm - dodatekUłożenie płyt ażurowych 275,00100x75x12,5cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 275,00korytka ściekowe gr. 5cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 275,00korytka ściekowe gr. 5cmPobocze z kruszywa łamanego 64,20stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cmPobocze z kruszywa łamanego 64,20stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm - dodatekUłożenie ścieku korytkowego 10,0050x50x15cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*10,00korytka ściekowe gr. 5cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*10,00korytka ściekowe gr. 5cmPodbudowa z kruszywa łamanego 0,50*10,00stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cmUłożenie ścieku korytkowego 53,0050x50x25cmUłożenie ścieku korytkowego 23,0050x50x25cm, ściek uprzednio zdemontowanyPodsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*53,00korytka ściekowe gr. 5cm0,50*23,00Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*53,00korytka ściekowe gr. 5cm0,50*23,00Podbudowa z kruszywa łamanego 0,50*53,00stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm0,50*23,0022,00czyszczenie i profilowanie rowu 14,00umocnienia rowu płyty ażurowe 33,6060x40x10cm 33,600,90*0,25*9,009,00Podsypka, obsypka i zasypka 1,00*0,80*9,00-3,14*0,50*0,50*0,25*9,00przepustu2,00Ułożenie odwodnienia liniowego 3,0050x30cm z pokrywą żeliwną klasy D4000,50*3,000,50*3,0040,00/10008,008,00Korytowanie na głębokość 45cm104,00Korytowanie na głębokość 45cm - 104,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,45*104,00Odwóz i utylizacja z korytowania46,806,806,803,703,703,70Plantowanie, profilowanie i obrobiene 76,00skarpy104,00+25,20Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 8,00technologicznejNawierzchnia z kruszywa łamanego 104,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cmNawierzchnia z kruszywa łamanego 104,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 104,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm Podbudowa z kruszywa łamanego 104,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm Pobocze z kruszywa łamanego 25,20stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cmPobocze z kruszywa łamanego 25,20stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm - dodatekUłożenie ścieku korytkowego 20,0050x50x25cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*20,00korytka ściekowe gr. 5cmPodsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*20,00korytka ściekowe gr. 5cmPodbudowa z kruszywa łamanego 0,50*20,00stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cmUłożenie odwodnienia liniowego 3,0050x30cm z pokrywą żeliwną klasy D4000,50*3,000,50*3,00umocnienie skarp - płyty ażurowe 37,00100x75x12cm37,00

Data opracowania: Autor opracowania:

2021-08-02 mgr inż. Arkadiusz Krzesak, autor kosztorysu ......................

Przedmiar robót

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łękawica

Lokalizacja: drogi wewnętrzne w miejscowościach: Łękawica, Kocierz Moszczanicki, Okrajnik, Łysina - gmina 
Łękawica, powiat żywiecki

Nazwa i kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane
45233140-2  Roboty drogowe

Inwestor: Gmina Łękawica
ul. Wspólna 24, 34 – 321 Łękawica

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia projektowa KBN Projekt  inż. Arkadiusz Krzesak
34-300 Żywiec, ul. Mała 3/2
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Kosztorys Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łękawica
1 Rozdział DROGA WENĘTRZNA NA DZIAŁCE 977/5 W KOCIERZU MOSZCZANICKIM
1.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

1.1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

43,00/1000 0,043000

RAZEM: 0,043000 km 0,043

1.1.2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 45cm 107,50 107,500000

RAZEM: 107,500000 m2 107,500

1.1.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 45cm - 107,50

dodatek 107,500000

RAZEM: 107,500000 m2 107,500

1.1.4 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,45*107,50 48,375000

RAZEM: 48,375000 m3 48,375

1.1.5 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

32,80 32,800000

RAZEM: 32,800000 m3 32,800

1.1.6 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

32,80 32,800000

RAZEM: 32,800000 m3 32,800

1.1.7 KNR 201/506/2 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria 
gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

Plantowanie, profilowanie i obrobiene 25,40

skarpy 25,400000

RAZEM: 25,400000 m2 25,400

1.1.8 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

107,50+25,80 133,300000

RAZEM: 133,300000 m2 133,300

1.2 Element Nawierzchnie, pobocza

1.2.1 KNR 231/309/2 Nawierzchnie z płyt drogowych ażurowych zbrojonych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie płyt ażurowych 107,50

100x75x12,5cm 107,500000

RAZEM: 107,500000 m2 107,500

1.2.2 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 107,50

korytka ściekowe gr. 5cm 107,500000

RAZEM: 107,500000 m2 107,500
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1.2.3 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy
następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 107,50

korytka ściekowe gr. 5cm 107,500000

RAZEM: 107,500000 m2 107,500

1.2.4 KNR 231/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia 
grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo łamane stabilizowane 12,04

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym

0/31,5 12,040000

RAZEM: 12,040000 m3 12,040

1.2.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 107,50

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 20cm 107,500000

RAZEM: 107,500000 m2 107,500

1.2.6 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 107,50

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 20cm 107,500000

RAZEM: 107,500000 m2 107,500

1.2.7 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 10,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000

1.2.8 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 107,50

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm 107,500000

RAZEM: 107,500000 m2 107,500

1.2.9 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 107,50

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm -

dodatek 107,500000

RAZEM: 107,500000 m2 107,500

1.2.10 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 25,80

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 25,800000

RAZEM: 25,800000 m2 25,800

1.2.11 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 25,80

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 25,800000

RAZEM: 25,800000 m2 25,800

1.2.12 KNNR 10/407/2 
(1)

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi, 60x40x10˙cm, nakłady podstawowe - analogia

Wyliczenie ilości robót:

umocnienia rowu płyty ażurowe 7,80

60x40x10cm 7,800000

RAZEM: 7,800000 m2 7,800
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1.2.13 KNNR 6/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po 
zagęszczeniu 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7,80 7,800000

RAZEM: 7,800000 m2 7,800
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2 Rozdział DROGA WENĘTRZNA NA DZIAŁCE 671/44 W KOCIERZU MOSZCZANICKIM
2.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

2.1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

136,00/1000 0,136000

RAZEM: 0,136000 km 0,136

2.1.2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 15cm 125,00 125,000000

Korytowanie na głębokość 25cm 203,00 203,000000

Korytowanie na głębokość 50cm 64,00 64,000000

RAZEM: 392,000000 m2 392,000

2.1.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 15cm - -125,00

odjęto gr. 5cm -125,000000

RAZEM: -125,000000 m2 -125,000

2.1.4 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 25cm - 203,00

dodatek 203,000000

RAZEM: 203,000000 m2 203,000

2.1.5 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 50cm - 64,00

dodatek 64,000000

RAZEM: 64,000000 m2 64,000

2.1.6 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,15*125,00+0,25*203,00+0,50*64,00 101,500000

RAZEM: 101,500000 m3 101,500

2.1.7 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,15*125,00+0,25*203,00+0,50*64,00 101,500000

RAZEM: 101,500000 m3 101,500

2.1.8 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

103,60 103,600000

RAZEM: 103,600000 m2 103,600

2.1.9 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

392,00+103,60 495,600000

RAZEM: 495,600000 m2 495,600

2.2 Element Nawierzchnie, pobocza

2.2.1 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 64,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm 64,000000

RAZEM: 64,000000 m2 64,000

2.2.2 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=15

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 64,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm 64,000000

RAZEM: 64,000000 m2 64,000
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2.2.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 37,40

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm 37,400000

RAZEM: 37,400000 m2 37,400

2.2.4 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 37,40

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm

- dodatek 37,400000

RAZEM: 37,400000 m2 37,400

2.2.5 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 392,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm 392,000000

RAZEM: 392,000000 m2 392,000

2.2.6 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 392,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm -

dodatek 392,000000

RAZEM: 392,000000 m2 392,000

2.2.7 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 392,00

asfaltową 392,000000

RAZEM: 392,000000 m2 392,000

2.2.8 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 392,00

0/16 mm gr. 5cm 392,000000

RAZEM: 392,000000 m2 392,000

2.2.9 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 392,00

0/16 mm gr. 5cm - dodatek za 1cm

różnicy grubości 392,000000

RAZEM: 392,000000 m2 392,000

2.2.10 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 392,00

asfaltową 392,000000

RAZEM: 392,000000 m2 392,000

2.2.11 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 392,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 392,000000

RAZEM: 392,000000 m2 392,000

2.2.12 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 392,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm - dodatek

za 1cm różnicy grubości 392,000000

RAZEM: 392,000000 m2 392,000
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2.2.13 KNR 231/1106/1
(2)

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, 
mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia na łączeniu jezdni ze 8,47

zjazdami 8,470000

RAZEM: 8,470000 t 8,470

2.2.14 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 103,60

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 103,600000

RAZEM: 103,600000 m2 103,600

2.2.15 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 103,60

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm -

dodatek 103,600000

RAZEM: 103,600000 m2 103,600

2.3 Element Inne

2.3.1 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

2.3.2 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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3 Rozdział UL. GOŹDZIKOWA W ŁĘKAWICY
3.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

3.1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

43,00/1000 0,043000

RAZEM: 0,043000 km 0,043

3.1.2 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

13,00 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000

3.1.3 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 
1˙cm głębokości (ponad 5)
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

13,00 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000

3.1.4 SEK 601/103/4 
(1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory 
asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 5,0-10,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 145,00

głębokość 4cm 145,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 145,000000 m2 145,000

3.1.5 KNR 231/1510/5
(1)

Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5˙km, 
załadunek mechaniczny, kruszywo łamane-analogia transport destruktu z frezowania
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Destrukt z frezowania jest własnością 14,12

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania) 14,120000

RAZEM: 14,120000 t 14,120

3.1.6 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

21,90 21,900000

RAZEM: 21,900000 m2 21,900

3.1.7 KNR 231/816/2 Rozebranie przepustów rurowych, rury Fi˙50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż, odwóz i utylizacja 8,00

istniejącego przepustu 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

3.1.8 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 1,57

utylizacją 1,570000

RAZEM: 1,570000 m3 1,570

3.1.9 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 1,57

utylizacją 1,570000

RAZEM: 1,570000 m3 1,570

3.1.10 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

21,30 21,300000

RAZEM: 21,300000 m3 21,300
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3.1.11 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

21,30 21,300000

RAZEM: 21,300000 m3 21,300

3.1.12 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

9,60 9,600000

RAZEM: 9,600000 m3 9,600

3.1.13 KNR 201/501/5 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, dodatek za każdy dalszy 1˙m przerzutu ponad 3˙m 
do 9˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

9,60 9,600000

RAZEM: 9,600000 m3 9,600

3.1.14 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

9,60 9,600000

RAZEM: 9,600000 m3 9,600

3.1.15 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

21,90 21,900000

RAZEM: 21,900000 m2 21,900

3.2 Element Nawierzchnie, pobocza

3.2.1 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 13,00

technologicznej 13,000000

RAZEM: 13,000000 mb 13,000

3.2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 5,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,000

3.2.3 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 5,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm

- dodatek 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,000

3.2.4 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 145,00

asfaltową 145,000000

RAZEM: 145,000000 m2 145,000

3.2.5 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 145,00

0/16 mm gr. 5cm 145,000000

RAZEM: 145,000000 m2 145,000

3.2.6 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 145,00

0/16 mm gr. 5cm - dodatek za 1cm

różnicy grubości 145,000000

RAZEM: 145,000000 m2 145,000
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3.2.7 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 145,00

asfaltową 145,000000

RAZEM: 145,000000 m2 145,000

3.2.8 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 145,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 145,000000

RAZEM: 145,000000 m2 145,000

3.2.9 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 145,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm - dodatek

za 1cm różnicy grubości 145,000000

RAZEM: 145,000000 m2 145,000

3.2.10 KNR 231/1106/1
(2)

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, 
mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia na łączeniu jezdni ze 1,18

zjazdami 1,180000

RAZEM: 1,180000 t 1,180

3.2.11 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 21,90

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 21,900000

RAZEM: 21,900000 m2 21,900

3.2.12 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 21,90

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 11cm -

dodatek 21,900000

RAZEM: 21,900000 m2 21,900

3.3 Element Elementy odwodnienia

3.3.1 KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

0,90*0,25*8,00 1,800000

RAZEM: 1,800000 m3 1,800

3.3.2 KNR 231/605/7 Przepusty rurowe, rury żelbetowe Fi˙50˙cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

3.3.3 KNR 231/605/3 Przepusty rurowe, ścianki czołowe

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.3.4 KNR 231/605/4 Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur Fi˙50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.4 Element Inne

3.4.1 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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4 Rozdział UL. GRONIKOWA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM
4.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

4.1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

75,00/1000 0,075000

RAZEM: 0,075000 km 0,075

4.1.2 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

4.1.3 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 
1˙cm głębokości (ponad 5)
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

4.1.4 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 
3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej 3,00

wraz z odwozem i utylizacją 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,000

4.1.5 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej 3,00

wraz z odwozem i utylizacją 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,000

4.1.6 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 0,27

utylizacją 0,270000

RAZEM: 0,270000 m3 0,270

4.1.7 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 0,27

utylizacją 0,270000

RAZEM: 0,270000 m3 0,270

4.1.8 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 45cm 187,50 187,500000

RAZEM: 187,500000 m2 187,500

4.1.9 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 45cm - 187,50

dodatek 187,500000

RAZEM: 187,500000 m2 187,500

4.1.10 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,45*187,50 84,375000

RAZEM: 84,375000 m3 84,375

4.1.11 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 84,375 84,375000

RAZEM: 84,375000 m3 84,375

4.1.12 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

10,08 10,080000

RAZEM: 10,080000 m3 10,080
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4.1.13 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

10,08 10,080000

RAZEM: 10,080000 m3 10,080

4.1.14 KNR 201/506/2 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria 
gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

Plantowanie, profilowanie i obrobiene 110,30

skarpy 110,300000

RAZEM: 110,300000 m2 110,300

4.1.15 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

187,50+26,10 213,600000

RAZEM: 213,600000 m2 213,600

4.2 Element Nawierzchnie, pobocza

4.2.1 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 3,00

technologicznej 3,000000

RAZEM: 3,000000 mb 3,000

4.2.2 KNR 231/309/2 Nawierzchnie z płyt drogowych ażurowych zbrojonych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie płyt ażurowych 187,50

100x75x12,5cm 187,500000

RAZEM: 187,500000 m2 187,500

4.2.3 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 187,50

korytka ściekowe gr. 5cm 187,500000

RAZEM: 187,500000 m2 187,500

4.2.4 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy
następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 187,50

korytka ściekowe gr. 5cm 187,500000

RAZEM: 187,500000 m2 187,500

4.2.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 187,50

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 20cm 187,500000

RAZEM: 187,500000 m2 187,500

4.2.6 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 187,50

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 20cm 187,500000

RAZEM: 187,500000 m2 187,500

4.2.7 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 187,50

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm 187,500000

RAZEM: 187,500000 m2 187,500

4.2.8 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 187,50

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm -

dodatek 187,500000

RAZEM: 187,500000 m2 187,500
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4.2.9 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 26,10

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 26,100000

RAZEM: 26,100000 m2 26,100

4.2.10 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 26,10

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 26,100000

RAZEM: 26,100000 m2 26,100

4.3 Element Elementy odwodnienia

4.3.1 KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 
20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 63,00

50x40x21cm 63,000000

RAZEM: 63,000000 m 63,000

4.3.2 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,40*63,00

korytka ściekowe gr. 5cm 25,200000

RAZEM: 25,200000 m2 25,200

4.3.3 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy
następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,40*63,00

korytka ściekowe gr. 5cm 25,200000

RAZEM: 25,200000 m2 25,200

4.3.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 0,40*63,00

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

gr. 15cm 25,200000

RAZEM: 25,200000 m2 25,200

4.4 Element Inne

4.4.1 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

4.4.2 KNNR 10/407/2 
(1)

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi, 100x75x12˙cm, nakłady podstawowe - analogia

Wyliczenie ilości robót:

umocnienie skarp - płyty ażurowe 47,25

100x75x12cm 47,250000

RAZEM: 47,250000 m2 47,250

4.4.3 KNNR 6/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po 
zagęszczeniu 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

47,25 47,250000

RAZEM: 47,250000 m2 47,250
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5 Rozdział UL. JAGODOWA W ŁĘKAWICY
5.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

5.1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

220,00/1000 0,220000

RAZEM: 0,220000 km 0,220

5.1.2 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

108,00 108,000000

RAZEM: 108,000000 m 108,000

5.1.3 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 
1˙cm głębokości (ponad 5)
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

108,00 108,000000

RAZEM: 108,000000 m 108,000

5.1.4 SEK 601/103/4 
(1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory 
asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 5,0-10,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 595,20

głębokość 4cm 595,200000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 595,200000 m2 595,200

5.1.5 KNR 231/1510/5
(1)

Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5˙km, 
załadunek mechaniczny, kruszywo łamane-analogia transport destruktu z frezowania
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Destrukt z frezowania jest własnością 0,025*4*595,20

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania) 59,520000

RAZEM: 59,520000 t 59,520

5.1.6 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 25cm 336,90 336,900000

Korytowanie na głębokość 55cm 16,80 16,800000

RAZEM: 353,700000 m2 353,700

5.1.7 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 25cm - 336,90

dodatek 336,900000

RAZEM: 336,900000 m2 336,900

5.1.8 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 55cm - 16,80

dodatek 16,800000

RAZEM: 16,800000 m2 16,800

5.1.9 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,25*336,90+0,55*16,80 93,465000

RAZEM: 93,465000 m3 93,465

5.1.10 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 93,465 93,465000

RAZEM: 93,465000 m3 93,465
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5.1.11 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

9,45 9,450000

RAZEM: 9,450000 m3 9,450

5.1.12 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

9,45 9,450000

RAZEM: 9,450000 m3 9,450

5.1.13 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

353,70+79,80 433,500000

RAZEM: 433,500000 m2 433,500

5.2 Element Nawierzchnie, pobocza

5.2.1 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 108,00

technologicznej 108,000000

RAZEM: 108,000000 mb 108,000

5.2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 16,80

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm 16,800000

RAZEM: 16,800000 m2 16,800

5.2.3 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=15

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 16,80

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm 16,800000

RAZEM: 16,800000 m2 16,800

5.2.4 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 30,30

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm 30,300000

RAZEM: 30,300000 m2 30,300

5.2.5 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 30,30

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm

- dodatek 30,300000

RAZEM: 30,300000 m2 30,300

5.2.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 353,70

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm 353,700000

RAZEM: 353,700000 m2 353,700

5.2.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 353,70

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm -

dodatek 353,700000

RAZEM: 353,700000 m2 353,700

5.2.8 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 612,00

asfaltową 612,000000

RAZEM: 612,000000 m2 612,000
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5.2.9 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 612,00

0/16 mm gr. 5cm 612,000000

RAZEM: 612,000000 m2 612,000

5.2.10 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 612,00

0/16 mm gr. 5cm - dodatek za 1cm

różnicy grubości 612,000000

RAZEM: 612,000000 m2 612,000

5.2.11 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 612,00

asfaltową 612,000000

RAZEM: 612,000000 m2 612,000

5.2.12 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 612,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 612,000000

RAZEM: 612,000000 m2 612,000

5.2.13 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 612,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm - dodatek

za 1cm różnicy grubości 612,000000

RAZEM: 612,000000 m2 612,000

5.2.14 KNR 231/1106/1
(2)

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, 
mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia na łączeniu jezdni ze 6,86

zjazdami 6,860000

RAZEM: 6,860000 t 6,860

5.2.15 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 79,80

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 79,800000

RAZEM: 79,800000 m2 79,800

5.2.16 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 79,80

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 79,800000

RAZEM: 79,800000 m2 79,800

5.3 Element Elementy odwodnienia

5.3.1 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 45,00

50x50x15cm 45,000000

RAZEM: 45,000000 m 45,000

5.3.2 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*45,00

korytka ściekowe gr. 5cm 22,500000

RAZEM: 22,500000 m2 22,500
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5.3.3 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy
następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*45,00

korytka ściekowe gr. 5cm 22,500000

RAZEM: 22,500000 m2 22,500

5.3.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 0,50*45,00

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

gr. 15cm 22,500000

RAZEM: 22,500000 m2 22,500
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6 Rozdział UL. JASNA I RADOSNA W ŁĘKAWICY
6.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

6.1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

569,00/1000 0,569000

RAZEM: 0,569000 km 0,569

6.1.2 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

35,00 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,000

6.1.3 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 
1˙cm głębokości (ponad 5)
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

35,00 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,000

6.1.4 KNR 231/817/5 Rozebranie ścieków z elementów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż, odwóz i utylizacja 94,00

istniejącego ścieku korytkowego 94,000000

RAZEM: 94,000000 m 94,000

6.1.5 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 5,88

utylizacją 5,880000

RAZEM: 5,880000 m3 5,880

6.1.6 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 5,88

utylizacją 5,880000

RAZEM: 5,880000 m3 5,880

6.1.7 SEK 601/103/3 
(1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory 
asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 3˙cm, samochód 5,0-10,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 1718,00

głębokość 3cm 1 718,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 1 718,000000 m2 1 718,000

6.1.8 KNR 231/1510/5
(1)

Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5˙km, 
załadunek mechaniczny, kruszywo łamane-analogia transport destruktu z frezowania
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Destrukt z frezowania jest własnością 0,025*3*1718,00

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania) 128,850000

RAZEM: 128,850000 t 128,850

6.1.9 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

18,30 18,300000

RAZEM: 18,300000 m3 18,300

6.1.10 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

18,30 18,300000

RAZEM: 18,300000 m3 18,300
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6.1.11 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

305,00 305,000000

RAZEM: 305,000000 m2 305,000

6.2 Element Nawierzchnie, pobocza

6.2.1 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 111,00

technologicznej 111,000000

RAZEM: 111,000000 mb 111,000

6.2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 119,80

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm 119,800000

RAZEM: 119,800000 m2 119,800

6.2.3 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 119,80

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm

- dodatek 119,800000

RAZEM: 119,800000 m2 119,800

6.2.4 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszcenie istniejącej nawierzchni 1718,00 1 718,000000

RAZEM: 1 718,000000 m2 1 718,000

6.2.5 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 1718,00

asfaltową 1 718,000000

RAZEM: 1 718,000000 m2 1 718,000

6.2.6 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 1718,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 6cm 1 718,000000

RAZEM: 1 718,000000 m2 1 718,000

6.2.7 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 1718,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 6cm -dodatek

za 3cm różnicy grubości 1 718,000000

RAZEM: 1 718,000000 m2 1 718,000

6.2.8 KNR 231/1106/1
(2)

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, 
mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia na łączeniu jezdni ze 18,98

zjazdami 18,980000

RAZEM: 18,980000 t 18,980

6.2.9 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 305,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 305,000000

RAZEM: 305,000000 m2 305,000



Kosztorys przebudowy dróg wewn w gminie 
Łękawica

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005016E)

strona nr: 20

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6.2.10 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 305,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 305,000000

RAZEM: 305,000000 m2 305,000

6.3 Element Elementy odwodnienia

6.3.1 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 76,00

50x50x15cm 76,000000

RAZEM: 76,000000 m 76,000

6.3.2 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*76,00

korytka ściekowe gr. 5cm 38,000000

RAZEM: 38,000000 m2 38,000

6.3.3 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy
następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*76,00

korytka ściekowe gr. 5cm 38,000000

RAZEM: 38,000000 m2 38,000

6.3.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 0,50*76,00

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

gr. 15cm 38,000000

RAZEM: 38,000000 m2 38,000

6.3.5 KNR 231/1403/6 Oczyszczanie rowu z namułu, wraz z oczyszczeniem umocnionych skarp - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Czyszczenie istniejącego rowu 43,00 43,000000

RAZEM: 43,000000 m 43,000

6.3.6 KNR 231/1404/1 Oczyszczanie przepustów z namułu

Wyliczenie ilości robót:

Oczyszczenie istniejących przepustów 28,50 28,500000

RAZEM: 28,500000 m 28,500

6.3.7 KNR 231/605/5 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi˙60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

6.3.8 KNR 231/605/8 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi˙60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000

6.3.9 KNRW 
201/515/1

Ułożenie ścieków drogowych, ściek prefabrykowany, korytkowy

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 18,00

głębokiego 70x40x60cm 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,000

6.3.10 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*18,00

korytka ściekowe gr. 5cm 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000
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6.3.11 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy
następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*18,00

korytka ściekowe gr. 5cm 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

6.3.12 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 0,50*18,00

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

gr. 15cm 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

6.4 Element Inne

6.4.1 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

7,00 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

6.4.2 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe

Wyliczenie ilości robót:

11,00 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000
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7 Rozdział UL. ŁĘGOWA I STAWOWA W ŁĘKAWICY
7.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

7.1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

755,00/1000 0,755000

RAZEM: 0,755000 km 0,755

7.1.2 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

17,00 17,000000

RAZEM: 17,000000 m 17,000

7.1.3 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 
1˙cm głębokości (ponad 5)
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

17,00 17,000000

RAZEM: 17,000000 m 17,000

7.1.4 SEK 601/103/3 
(1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory 
asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 3˙cm, samochód 5,0-10,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 1742,00

głębokość 3cm 1 742,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 1 742,000000 m2 1 742,000

7.1.5 KNR 231/1510/5
(1)

Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5˙km, 
załadunek mechaniczny, kruszywo łamane-analogia transport destruktu z frezowania
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Destrukt z frezowania jest własnością 0,025*3*1742,00

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania) 130,650000

RAZEM: 130,650000 t 130,650

7.1.6 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 20cm 662,00 662,000000

Korytowanie na głębokość 50cm 130,80 130,800000

RAZEM: 792,800000 m2 792,800

7.1.7 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 50cm 130,80 130,800000

RAZEM: 130,800000 m2 130,800

7.1.8 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,20*662,00 132,400000

0,50*130,80 65,400000

RAZEM: 197,800000 m3 197,800

7.1.9 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 197,80 197,800000

RAZEM: 197,800000 m3 197,800

7.1.10 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

29,85 29,850000

RAZEM: 29,850000 m3 29,850
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7.1.11 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

29,85 29,850000

RAZEM: 29,850000 m3 29,850

7.1.12 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

6,80 6,800000

RAZEM: 6,800000 m3 6,800

7.1.13 KNR 201/501/5 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, dodatek za każdy dalszy 1˙m przerzutu ponad 3˙m 
do 9˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

6,80 6,800000

RAZEM: 6,800000 m3 6,800

7.1.14 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3,60 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

7.1.15 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

662,00+416,30 1 078,300000

RAZEM: 1 078,300000 m2 1 078,300

7.2 Element Nawierzchnie, pobocza

7.2.1 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 17,00

technologicznej 17,000000

RAZEM: 17,000000 mb 17,000

7.2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 130,80

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63mm gr. 30cm 130,800000

7,50 7,500000

RAZEM: 138,300000 m2 138,300

7.2.3 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=15

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 130,80

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 30cm

- dodatek 130,800000

7,50 7,500000

RAZEM: 138,300000 m2 138,300

7.2.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 662,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm 662,000000

84,20 84,200000

7,50 7,500000

RAZEM: 753,700000 m2 753,700

7.2.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 662,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm -

dodatek 662,000000

84,20 84,200000

7,50 7,500000

RAZEM: 753,700000 m2 753,700
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7.2.6 KNNR 6/403/4 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x22˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

Krawężnik bet. wibroprasowany 11,00

najazdowy 15x22x100cm na podsypce

cem. - piask. 1:4 gr. 5 cm, oparty na

ławie bet. z oporem. betonowej B20 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,000

7.2.7 KNNR 10/201/5 Budowle betonowe o objętości 10,01-200,0˙m3: fundamenty, ławy, wypady, płyty denne itp,

Wyliczenie ilości robót:

ława betonowa pod krawężnik 0,10*11,00 1,100000

RAZEM: 1,100000 m3 1,100

7.2.8 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 662,00

asfaltową 662,000000

84,20 84,200000

RAZEM: 746,200000 m2 746,200

7.2.9 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 662,00

0/16 mm gr. 5cm 662,000000

84,20 84,200000

RAZEM: 746,200000 m2 746,200

7.2.10 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 662,00

0/16 mm gr. 5cm 662,000000

84,20 84,200000

RAZEM: 746,200000 m2 746,200

7.2.11 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 662,00+1555,00

asfaltową 2 217,000000

84,20 84,200000

RAZEM: 2 301,200000 m2 2 301,200

7.2.12 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 662,00+84,20

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 746,200000

Warstwa ścieralna z betonu 1555,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 6cm 1 555,000000

RAZEM: 2 301,200000 m2 2 301,200

7.2.13 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 662,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 662,000000

84,20 84,200000

RAZEM: 746,200000 m2 746,200

7.2.14 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 1555,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 6cm -dodatek

za 3cm różnicy grubości 1 555,000000

RAZEM: 1 555,000000 m2 1 555,000

7.2.15 KNR 231/1106/1
(2)

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, 
mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia na łączeniu jezdni ze 19,07

zjazdami 19,070000

RAZEM: 19,070000 t 19,070
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7.2.16 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 416,30

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 416,300000

RAZEM: 416,300000 m2 416,300

7.2.17 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 416,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 416,000000

RAZEM: 416,000000 m2 416,000

7.3 Element Elementy odwodnienia

7.3.1 KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 
20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 66,00

trójkątnego 50x50x20cm 66,000000

RAZEM: 66,000000 m 66,000

7.3.2 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*66,00

korytka ściekowe gr. 5cm 33,000000

RAZEM: 33,000000 m2 33,000

7.3.3 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy
następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*66,00

korytka ściekowe gr. 5cm 33,000000

RAZEM: 33,000000 m2 33,000

7.3.4 KNNR 6/109/3 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ława z betonu C20/25 gr 20cm 0,50*66,00 33,000000

RAZEM: 33,000000 m2 33,000

7.3.5 KNR 920/104/6 Przepust z rur ze ścianką profilowaną PP Fi 500 mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Przepust fi  50cm PP 6,50 6,500000

RAZEM: 6,500000 m 6,500

7.3.6 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka, obsypka i zasypka 1,00*0,90*6,50-3,14*0,50*0,50*0,25*6,50

przepustu 4,574375

RAZEM: 4,574375 m3 4,574

7.3.7 KNNR 4/1413/3 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

studzienka fi 1200mm bet z włazem 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

7.3.8 KNNR 4/1413/3 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

studzienka fi 1000mm bet z rusztem 1,00

wlotowym 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

7.3.9 KNNR 4/1413/4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, za każde 0,5˙m 
różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

-2*2 -4,000000

RAZEM: -4,000000 0.5 m -4,000
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7.3.10 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka, obsypka i zasypka 3,14*1,70*1,70*0,25*2,00*1-3,14*1,20*1,20*0,25*2,00*1

studzienek 2,276500

RAZEM: 2,276500 m3 2,277

7.3.11 KNNR 10/203/1 Podłoża betonowe pod konstrukcje

Wyliczenie ilości robót:

Płyty fundamentowe pod studzienki 0,15*3,14*1,40*1,40*0,25*2,00 0,461580

RAZEM: 0,461580 m3 0,462

7.3.12 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne, Fi˙500˙mm, z osadnikiem bez syfonu

Wyliczenie ilości robót:

Studzienki wodościekowe  -wpust 2,00

ściekowy uliczny 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

7.3.13 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka, obsypka i zasypka 2,00*1,50*1,00*1,00-3,14*0,50*0,50*0,25*1,50*2,00 2,411250

RAZEM: 2,411250 m3 2,411

7.3.14 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Rury Dz200mm PVC-U SN8 lite 13,00 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000

7.3.15 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka, obsypka i zasypka kanałów 0,60*0,70*13,00 5,460000

-3,14*0,20*0,20*0,25*13,00 -0,408200

RAZEM: 5,051800 m3 5,052

7.4 Element Inne

7.4.1 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

7.4.2 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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8 Rozdział UL. MŁYŃSKA W ŁĘKAWICY
8.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

8.1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

43,00/1000 0,043000

RAZEM: 0,043000 km 0,043

8.1.2 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

13,00 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000

8.1.3 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 
1˙cm głębokości (ponad 5)
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

13,00 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000

8.1.4 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

32,00 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,000

8.1.5 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 0,48

utylizacją 0,480000

RAZEM: 0,480000 m3 0,480

8.1.6 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 0,48

utylizacją 0,480000

RAZEM: 0,480000 m3 0,480

8.1.7 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 45cm 120,00 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,000

8.1.8 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 45cm - 120,00

dodatek 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,000

8.1.9 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,45*120,00 54,000000

RAZEM: 54,000000 m3 54,000

8.1.10 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 54,00 54,000000

RAZEM: 54,000000 m3 54,000

8.1.11 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

120,00+27,60 147,600000

RAZEM: 147,600000 m2 147,600

8.2 Element Nawierzchnie, pobocza

8.2.1 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 13,00

technologicznej 13,000000

RAZEM: 13,000000 mb 13,000
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8.2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 120,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,000

8.2.3 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=15

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 120,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,000

8.2.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 120,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,000

8.2.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 120,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm -

dodatek 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,000

8.2.6 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 120,00

asfaltową 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,000

8.2.7 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 120,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,000

8.2.8 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 120,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,000

8.2.9 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 120,00

asfaltową 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,000

8.2.10 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 120,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,000

8.2.11 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 120,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,000

8.2.12 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 27,60

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 27,600000

RAZEM: 27,600000 m2 27,600
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8.2.13 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 27,60

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 27,600000

RAZEM: 27,600000 m2 27,600

8.3 Element Inne

8.3.1 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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9 Rozdział UL.OGRODOWA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM
9.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

9.1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

43,00/1000 0,043000

RAZEM: 0,043000 km 0,043

9.1.2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 25cm 108,00 108,000000

RAZEM: 108,000000 m2 108,000

9.1.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 25cm - 108,00

dodatek 108,000000

RAZEM: 108,000000 m2 108,000

9.1.4 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,25*108,00 27,000000

RAZEM: 27,000000 m3 27,000

9.1.5 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 27,00 27,000000

RAZEM: 27,000000 m3 27,000

9.1.6 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

4,50 4,500000

RAZEM: 4,500000 m3 4,500

9.1.7 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

4,50 4,500000

RAZEM: 4,500000 m3 4,500

9.1.8 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

0,90 0,900000

RAZEM: 0,900000 m3 0,900

9.1.9 KNR 201/501/5 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, dodatek za każdy dalszy 1˙m przerzutu ponad 3˙m 
do 9˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

0,90 0,900000

RAZEM: 0,900000 m3 0,900

9.1.10 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

0,90 0,900000

RAZEM: 0,900000 m3 0,900

9.1.11 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

128,00+26,10+28,00 182,100000

RAZEM: 182,100000 m2 182,100

9.2 Element Nawierzchnie, pobocza

9.2.1 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 28,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm 28,000000

RAZEM: 28,000000 m2 28,000
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9.2.2 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 28,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm

- dodatek 28,000000

RAZEM: 28,000000 m2 28,000

9.2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 108,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm 108,000000

RAZEM: 108,000000 m2 108,000

9.2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 108,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm -

dodatek 108,000000

RAZEM: 108,000000 m2 108,000

9.2.5 KNR 231/309/2 Nawierzchnie z płyt drogowych ażurowych zbrojonych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie płyt ażurowych 108,00

100x75x12,5cm 108,000000

RAZEM: 108,000000 m2 108,000

9.2.6 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 108,00

korytka ściekowe gr. 5cm 108,000000

RAZEM: 108,000000 m2 108,000

9.2.7 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy
następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 108,00

korytka ściekowe gr. 5cm 108,000000

RAZEM: 108,000000 m2 108,000

9.2.8 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 26,10

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 26,100000

RAZEM: 26,100000 m2 26,100

9.2.9 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 26,10

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm -

dodatek 26,100000

RAZEM: 26,100000 m2 26,100

9.3 Element Inne

9.3.1 KNNR 4/1413/3 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m, z 
pierścieniem odciążającym

Wyliczenie ilości robót:

studzienki betonowe fi 1200 1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

9.3.2 KNNR 4/1413/4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, za każde 0,5˙m 
różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

-2,00 -2,000000

RAZEM: -2,000000 0.5 m -2,000
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9.3.3 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka, obsypka i zasypka 3,14*1,70*1,70*0,25*2,00*1-3,14*1,20*1,20*0,25*2,00*1

studzienki 2,276500

RAZEM: 2,276500 m3 2,277

9.3.4 Kalkulacja 
indywidualna

Złoża filtracyjne, kamienne

Wyliczenie ilości robót:

0,79 0,790000

RAZEM: 0,790000 m3 0,790

9.3.5 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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10 Rozdział UL. WODOSPADOWA W KOCIERZU MOSZCZANICKIM
10.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

10.1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

120,00/1000 0,120000

RAZEM: 0,120000 km 0,120

10.1.2 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7,00 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

10.1.3 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 
1˙cm głębokości (ponad 5)
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

7,00 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

10.1.4 SEK 601/103/4 
(1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory 
asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 5,0-10,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 236,00

głębokość 4cm 236,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 236,000000 m2 236,000

10.1.5 KNR 231/1510/5
(1)

Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5˙km, 
załadunek mechaniczny, kruszywo łamane-analogia transport destruktu z frezowania
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Destrukt z frezowania jest własnością 0,025*4*236,00

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania) 23,600000

RAZEM: 23,600000 t 23,600

10.1.6 KNR 231/811/1 Rozebranie zabezpieczenia skarp  płyt ażurowych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

13,20 13,200000

RAZEM: 13,200000 m2 13,200

10.1.7 KNR 231/810/5 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:

106,00 106,000000

RAZEM: 106,000000 m2 106,000

10.1.8 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 11,92

utylizacją 11,920000

RAZEM: 11,920000 m3 11,920

10.1.9 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 11,92

utylizacją 11,920000

RAZEM: 11,920000 m3 11,920

10.1.10 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 40cm 131,00 131,000000

RAZEM: 131,000000 m2 131,000

10.1.11 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 40cm - 131,00

dodatek 131,000000

RAZEM: 131,000000 m2 131,000
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10.1.12 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,40*131,00 52,400000

RAZEM: 52,400000 m3 52,400

10.1.13 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 52,40 52,400000

RAZEM: 52,400000 m3 52,400

10.1.14 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

6,90 6,900000

RAZEM: 6,900000 m3 6,900

10.1.15 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

6,90 6,900000

RAZEM: 6,900000 m3 6,900

10.1.16 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3,84 3,840000

RAZEM: 3,840000 m3 3,840

10.1.17 KNR 201/501/5 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, dodatek za każdy dalszy 1˙m przerzutu ponad 3˙m 
do 9˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

3,84 3,840000

RAZEM: 3,840000 m3 3,840

10.1.18 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3,84 3,840000

RAZEM: 3,840000 m3 3,840

10.1.19 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

131,00+52,80+24,00 207,800000

RAZEM: 207,800000 m2 207,800

10.2 Element Nawierzchnie, pobocza

10.2.1 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 7,00

technologicznej 7,000000

RAZEM: 7,000000 mb 7,000

10.2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 131,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 20cm 131,000000

RAZEM: 131,000000 m2 131,000

10.2.3 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 131,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 20cm 131,000000

RAZEM: 131,000000 m2 131,000

10.2.4 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 24,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm 24,000000

RAZEM: 24,000000 m2 24,000
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10.2.5 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 24,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm

- dodatek 24,000000

RAZEM: 24,000000 m2 24,000

10.2.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 131,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm 131,000000

RAZEM: 131,000000 m2 131,000

10.2.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 131,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm -

dodatek 131,000000

RAZEM: 131,000000 m2 131,000

10.2.8 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 315,00

asfaltową 315,000000

RAZEM: 315,000000 m2 315,000

10.2.9 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 315,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 315,000000

RAZEM: 315,000000 m2 315,000

10.2.10 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 315,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 315,000000

RAZEM: 315,000000 m2 315,000

10.2.11 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 315,00+52,00

asfaltową 367,000000

RAZEM: 367,000000 m2 367,000

10.2.12 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 315,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 315,000000

Warstwa ścieralna z betonu 52,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 5cm 52,000000

RAZEM: 367,000000 m2 367,000

10.2.13 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 315,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm -dodatek

za 1cm różnicy grubości 315,000000

RAZEM: 315,000000 m2 315,000

10.2.14 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 52,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 5cm -dodatek

za 2cm różnicy grubości 52,000000

RAZEM: 52,000000 m2 52,000
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10.2.15 KNR 231/1106/1
(2)

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, 
mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia na łączeniu jezdni ze 5,43

zjazdami 5,430000

RAZEM: 5,430000 t 5,430

10.2.16 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 52,80

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 52,800000

RAZEM: 52,800000 m2 52,800

10.2.17 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 52,80

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm -

dodatek 52,800000

RAZEM: 52,800000 m2 52,800

10.3 Element Elementy odwodnienia

10.3.1 KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

0,80*0,25*10,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,000

10.3.2 KNR 231/605/6 Przepusty rurowe, rury żelbetowe Fi˙40˙cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

10.3.3 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka, obsypka i zasypka 0,80*0,80*10,00-3,14*0,40*0,40*0,25*10,00

przepustu 5,144000

RAZEM: 5,144000 m3 5,144

10.3.4 KNR 231/605/3 Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur Fi˙40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

10.3.5 KNR 231/1403/2 Oczyszczanie ścieku korytkowego - analogia

Wyliczenie ilości robót:

22,00 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,000

10.3.6 KNNR 10/407/2 
(1)

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi, 60x40x10˙cm, nakłady podstawowe - analogia

Wyliczenie ilości robót:

umocnienia rowu płyty ażurowe 13,20

60x40x10cm 13,200000

RAZEM: 13,200000 m2 13,200

10.3.7 KNNR 6/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po 
zagęszczeniu 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

13,20 13,200000

RAZEM: 13,200000 m2 13,200

10.4 Element Inne

10.4.1 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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11 Rozdział UL. ZABYTKOWA W OKRAJNIKU
11.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

11.1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

107,00/1000 0,107000

RAZEM: 0,107000 km 0,107

11.1.2 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

11.1.3 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 
1˙cm głębokości (ponad 5)
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

11.1.4 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 20cm 158,00 158,000000

Korytowanie na głębokość 50cm 139,00 139,000000

RAZEM: 297,000000 m2 297,000

11.1.5 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 50cm - 139,00

dodatek 139,000000

RAZEM: 139,000000 m2 139,000

11.1.6 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,20*158,00+0,50*139,00 101,100000

RAZEM: 101,100000 m3 101,100

11.1.7 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 101,10 101,100000

RAZEM: 101,100000 m3 101,100

11.1.8 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

10,32 10,320000

RAZEM: 10,320000 m3 10,320

11.1.9 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

10,32 10,320000

RAZEM: 10,320000 m3 10,320

11.1.10 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

158,00+35,00+33,30 226,300000

RAZEM: 226,300000 m2 226,300

11.2 Element Nawierzchnie, pobocza

11.2.1 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 3,00

technologicznej 3,000000

RAZEM: 3,000000 mb 3,000
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11.2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 139,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm 139,000000

RAZEM: 139,000000 m2 139,000

11.2.3 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=15

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 139,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm 139,000000

RAZEM: 139,000000 m2 139,000

11.2.4 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 35,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,000

11.2.5 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 35,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm

- dodatek 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,000

11.2.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 158,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm 158,000000

RAZEM: 158,000000 m2 158,000

11.2.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 158,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm -

dodatek 158,000000

RAZEM: 158,000000 m2 158,000

11.2.8 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 297,00

asfaltową 297,000000

RAZEM: 297,000000 m2 297,000

11.2.9 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 297,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 297,000000

RAZEM: 297,000000 m2 297,000

11.2.10 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 297,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 297,000000

RAZEM: 297,000000 m2 297,000

11.2.11 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 297,00

asfaltową 297,000000

RAZEM: 297,000000 m2 297,000

11.2.12 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 297,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 297,000000

RAZEM: 297,000000 m2 297,000
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11.2.13 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 297,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm - dodatek

za 1cm różnicy grubości 297,000000

RAZEM: 297,000000 m2 297,000

11.2.14 KNR 231/1106/1
(2)

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, 
mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia na łączeniu jezdni ze 7,92

zjazdami 7,920000

RAZEM: 7,920000 t 7,920

11.2.15 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 33,30

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 33,300000

RAZEM: 33,300000 m2 33,300

11.2.16 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 33,30

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 33,300000

RAZEM: 33,300000 m2 33,300

11.3 Element Elementy odwodnienia

11.3.1 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 70,00

50x50x15cm 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,000

11.3.2 KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, korytkowy - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 13,00

50x50x15cm z rusztem stalowym

wykonanym indywidualnie 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000

11.3.3 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 20,00

25x50x10cm 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

11.3.4 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*83,00

korytka ściekowe gr. 5cm 41,500000

0,30*20,00 6,000000

RAZEM: 47,500000 m2 47,500

11.3.5 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy
następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*83,00

korytka ściekowe gr. 5cm 41,500000

0,30*20,00 6,000000

RAZEM: 47,500000 m2 47,500

11.3.6 KNNR 6/109/3 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Lawa z betonu C20/25 gr. 20cm 0,50*83,00 41,500000

0,40*20,00 8,000000

RAZEM: 49,500000 m2 49,500
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12 Rozdział DROGA WEWNĘTRZNA NA DZIAŁCE NR 1623/1 W MIEJSCOWOŚCI 
OKRAJNIK

12.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

12.1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

40,00/1000 0,040000

RAZEM: 0,040000 km 0,040

12.1.2 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

12,00 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000

12.1.3 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 
1˙cm głębokości (ponad 5)
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

12,00 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000

12.1.4 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość 
nawierzchni 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Rozebranie istniejącej nawierzchni 12,00

bitumicznej 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,000

12.1.5 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Rozebranie istniejącej nawierzchni 12,00

bitumicznej - dodatek za różnicę

grubości 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,000

12.1.6 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz nawierzchni z rozbiórki wraz z 0,05*12,00

utylizacją 0,600000

RAZEM: 0,600000 m3 0,600

12.1.7 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz  z rozbiórki wraz z utylizacją 0,05*12,00 0,600000

RAZEM: 0,600000 m3 0,600

12.1.8 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 40cm 133,00 133,000000

RAZEM: 133,000000 m2 133,000

12.1.9 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 40cm - 133,00

dodatek 133,000000

RAZEM: 133,000000 m2 133,000

12.1.10 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,40*133,00 53,200000

RAZEM: 53,200000 m3 53,200

12.1.11 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 53,20 53,200000

RAZEM: 53,200000 m3 53,200

12.1.12 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

9,60 9,600000

RAZEM: 9,600000 m3 9,600
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12.1.13 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

9,60 9,600000

RAZEM: 9,600000 m3 9,600

12.1.14 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

133,00+24,60 157,600000

RAZEM: 157,600000 m2 157,600

12.2 Element Nawierzchnie, pobocza

12.2.1 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 12,00

technologicznej 12,000000

RAZEM: 12,000000 mb 12,000

12.2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 133,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 20cm 133,000000

RAZEM: 133,000000 m2 133,000

12.2.3 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 133,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm 133,000000

RAZEM: 133,000000 m2 133,000

12.2.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 133,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm 133,000000

RAZEM: 133,000000 m2 133,000

12.2.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 133,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm -

dodatek 133,000000

RAZEM: 133,000000 m2 133,000

12.2.6 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 133,00

asfaltową 133,000000

RAZEM: 133,000000 m2 133,000

12.2.7 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 133,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 133,000000

RAZEM: 133,000000 m2 133,000

12.2.8 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 133,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 133,000000

RAZEM: 133,000000 m2 133,000

12.2.9 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 133,00

asfaltową 133,000000

RAZEM: 133,000000 m2 133,000
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12.2.10 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 133,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 133,000000

RAZEM: 133,000000 m2 133,000

12.2.11 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 133,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm - dodatek

za 1cm różnicy grubości 133,000000

RAZEM: 133,000000 m2 133,000

12.2.12 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 24,60

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 24,600000

RAZEM: 24,600000 m2 24,600

12.2.13 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 24,60

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm -

dodatek 24,600000

RAZEM: 24,600000 m2 24,600
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13 Rozdział UL. NOWA W MIEJSCOWOŚCI ŁYSINA
13.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

13.1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

219,00/1000 0,219000

RAZEM: 0,219000 km 0,219

13.1.2 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

9,00 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

13.1.3 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 
1˙cm głębokości (ponad 5)
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

9,00 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

13.1.4 SEK 601/103/4 
(1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory 
asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 5,0-10,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 625,00

głębokość 4cm 625,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania)

RAZEM: 625,000000 m2 625,000

13.1.5 KNR 231/1510/5
(1)

Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5˙km, 
załadunek mechaniczny, kruszywo łamane-analogia transport destruktu z frezowania
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Destrukt z frezowania jest własnością 0,025*4*625,00

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas

przekazania placu budowy, wskazane

zostanie miejsce składowania) 62,500000

RAZEM: 62,500000 t 62,500

13.1.6 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 30cm 625,00 625,000000

RAZEM: 625,000000 m2 625,000

13.1.7 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 30cm - 625,00

dodatek 625,000000

RAZEM: 625,000000 m2 625,000

13.1.8 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,30*625,00 187,500000

RAZEM: 187,500000 m3 187,500

13.1.9 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 187,50 187,500000

RAZEM: 187,500000 m3 187,500

13.1.10 KNR 201/506/2 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria 
gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

Plantowanie, profilowanie i obrobiene 131,40

skarpy 131,400000

RAZEM: 131,400000 m2 131,400
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13.1.11 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

625,00+131,40 756,400000

RAZEM: 756,400000 m2 756,400

13.2 Element Nawierzchnie, pobocza

13.2.1 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 9,00

technologicznej 9,000000

RAZEM: 9,000000 mb 9,000

13.2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 16,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000

13.2.3 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 16,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm

- dodatek 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000

13.2.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 625,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm 625,000000

RAZEM: 625,000000 m2 625,000

13.2.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=17

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 625,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm -

dodatek 625,000000

RAZEM: 625,000000 m2 625,000

13.2.6 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 625,00

asfaltową 625,000000

RAZEM: 625,000000 m2 625,000

13.2.7 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 625,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 625,000000

RAZEM: 625,000000 m2 625,000

13.2.8 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 625,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 625,000000

RAZEM: 625,000000 m2 625,000

13.2.9 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 625,00

asfaltową 625,000000

RAZEM: 625,000000 m2 625,000

13.2.10 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 625,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 625,000000

RAZEM: 625,000000 m2 625,000
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13.2.11 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 625,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm - dodatek

za 1cm różnicy grubości 625,000000

RAZEM: 625,000000 m2 625,000

13.2.12 KNR 231/1106/1
(2)

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, 
mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia na łączeniu jezdni ze 3,62

zjazdami 3,620000

RAZEM: 3,620000 t 3,620

13.2.13 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 131,40

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 131,400000

RAZEM: 131,400000 m2 131,400

13.2.14 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 131,40

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm -

dodatek 131,400000

RAZEM: 131,400000 m2 131,400
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14 Rozdział UL. WĄSKA W OKRAJNIKU
14.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

14.1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

16,00/1000 0,016000

RAZEM: 0,016000 km 0,016

14.1.2 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

14.1.3 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 
1˙cm głębokości (ponad 5)
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

14.1.4 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 55cm 44,00 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000

14.1.5 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 55cm - 44,00

dodatek 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000

14.1.6 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,55*44,00 24,200000

RAZEM: 24,200000 m3 24,200

14.1.7 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 24,20 24,200000

RAZEM: 24,200000 m3 24,200

14.1.8 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

44,00+9,60 53,600000

RAZEM: 53,600000 m2 53,600

14.2 Element Nawierzchnie, pobocza

14.2.1 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 3,00

technologicznej 3,000000

RAZEM: 3,000000 mb 3,000

14.2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 44,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000

14.2.3 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=15

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 44,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000
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14.2.4 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 10,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000

14.2.5 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 10,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm

- dodatek 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000

14.2.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 44,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000

14.2.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 44,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm -

dodatek 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000

14.2.8 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 44,00

asfaltową 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000

14.2.9 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 44,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000

14.2.10 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 44,00

asfaltowego 0/16 mm gr. 5cm 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000

14.2.11 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 44,00

asfaltową 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000

14.2.12 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu 44,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000

14.2.13 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu 44,00

asfaltowego 0/11 mm gr. 4cm - dodatek

za 1cm różnicy grubości 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,000

14.2.14 KNR 231/1106/1
(2)

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, 
mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia na łączeniu jezdni ze 2,64

zjazdami 2,640000

RAZEM: 2,640000 t 2,640
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14.2.15 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 9,60

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,600

14.2.16 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 9,60

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm -

dodatek 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,600
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15 Rozdział DROGA WENĘTRZNA NA DZIAŁCE 1637/2 W OKRAJNIKU - Etap I
15.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

15.1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

105,00/1000 0,105000

RAZEM: 0,105000 km 0,105

15.1.2 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

12,00 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000

15.1.3 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 
1˙cm głębokości (ponad 5)
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

12,00 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000

15.1.4 KNR 231/811/3 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych

Wyliczenie ilości robót:

69,00 69,000000

RAZEM: 69,000000 m2 69,000

15.1.5 KNR 231/816/2 Rozebranie przepustów rurowych

Wyliczenie ilości robót:

demontaż przepustu pod drogą 5,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

15.1.6 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 9,26

utylizacją 9,260000

RAZEM: 9,260000 m3 9,260

15.1.7 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 9,26

utylizacją 9,260000

RAZEM: 9,260000 m3 9,260

15.1.8 KNR 231/817/5 Rozebranie ścieków z elementów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

demontaż istniejącego ścieku 23,00

korytkowego wraz z oczysczeniem i

przygotowaniem do ponownego

ułożenia 23,000000

RAZEM: 23,000000 m 23,000

15.1.9 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 55cm 275,00 275,000000

RAZEM: 275,000000 m2 275,000

15.1.10 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 55cm - 275,00

dodatek 275,000000

RAZEM: 275,000000 m2 275,000

15.1.11 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,55*275,00 151,250000

RAZEM: 151,250000 m3 151,250

15.1.12 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 151,25 151,250000

RAZEM: 151,250000 m3 151,250



Kosztorys przebudowy dróg wewn w gminie 
Łękawica

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005016E)

strona nr: 50

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

15.1.13 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

37,45 37,450000

RAZEM: 37,450000 m3 37,450

15.1.14 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

37,45 37,450000

RAZEM: 37,450000 m3 37,450

15.1.15 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

4,80 4,800000

RAZEM: 4,800000 m3 4,800

15.1.16 KNR 201/501/5 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, dodatek za każdy dalszy 1˙m przerzutu ponad 3˙m 
do 9˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

4,80 4,800000

RAZEM: 4,800000 m3 4,800

15.1.17 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

4,80 4,800000

RAZEM: 4,800000 m3 4,800

15.1.18 KNR 201/506/2 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria 
gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

Plantowanie, profilowanie i obrobiene 126,00

skarpy 126,000000

RAZEM: 126,000000 m2 126,000

15.1.19 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

275,00+64,20 339,200000

RAZEM: 339,200000 m2 339,200

15.2 Element Nawierzchnie, pobocza

15.2.1 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 12,00

technologicznej 12,000000

RAZEM: 12,000000 mb 12,000

15.2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 275,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm 275,000000

RAZEM: 275,000000 m2 275,000

15.2.3 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=15

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 275,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm 275,000000

RAZEM: 275,000000 m2 275,000

15.2.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 275,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm 275,000000

RAZEM: 275,000000 m2 275,000
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15.2.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 275,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm -

dodatek 275,000000

RAZEM: 275,000000 m2 275,000

15.2.6 KNR 231/309/2 Nawierzchnie z płyt drogowych ażurowych zbrojonych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie płyt ażurowych 275,00

100x75x12,5cm 275,000000

RAZEM: 275,000000 m2 275,000

15.2.7 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 275,00

korytka ściekowe gr. 5cm 275,000000

RAZEM: 275,000000 m2 275,000

15.2.8 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy
następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 275,00

korytka ściekowe gr. 5cm 275,000000

RAZEM: 275,000000 m2 275,000

15.2.9 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 64,20

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 64,200000

RAZEM: 64,200000 m2 64,200

15.2.10 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 64,20

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm -

dodatek 64,200000

RAZEM: 64,200000 m2 64,200

15.3 Element Elementy odwodnienia

15.3.1 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 10,00

50x50x15cm 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

15.3.2 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*10,00

korytka ściekowe gr. 5cm 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,000

15.3.3 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy
następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*10,00

korytka ściekowe gr. 5cm 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,000

15.3.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 0,50*10,00

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

gr. 15cm 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,000



Kosztorys przebudowy dróg wewn w gminie 
Łękawica

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005016E)

strona nr: 52

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

15.3.5 KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 
20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 53,00

50x50x25cm 53,000000

RAZEM: 53,000000 m 53,000

15.3.6 KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 
20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 23,00

50x50x25cm, ściek uprzednio

zdemontowany 23,000000

RAZEM: 23,000000 m 23,000

15.3.7 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*53,00

korytka ściekowe gr. 5cm 26,500000

0,50*23,00 11,500000

RAZEM: 38,000000 m2 38,000

15.3.8 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy
następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*53,00

korytka ściekowe gr. 5cm 26,500000

0,50*23,00 11,500000

RAZEM: 38,000000 m2 38,000

15.3.9 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 0,50*53,00

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

gr. 15cm 26,500000

0,50*23,00 11,500000

RAZEM: 38,000000 m2 38,000

15.3.10 KNR 231/1403/2 Oczyszczanie ścieku korytkowego - analogia

Wyliczenie ilości robót:

22,00 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,000

15.3.11 KNR 231/1403/6 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp

Wyliczenie ilości robót:

czyszczenie i profilowanie rowu 14,00 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000

15.3.12 KNNR 10/407/2 
(1)

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi, 60x40x10˙cm, nakłady podstawowe - analogia

Wyliczenie ilości robót:

umocnienia rowu płyty ażurowe 33,60

60x40x10cm 33,600000

RAZEM: 33,600000 m2 33,600

15.3.13 KNNR 6/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po 
zagęszczeniu 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

33,60 33,600000

RAZEM: 33,600000 m2 33,600

15.3.14 KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

0,90*0,25*9,00 2,025000

RAZEM: 2,025000 m3 2,025

15.3.15 KNR 231/605/7 Przepusty rurowe, rury żelbetowe Fi˙50˙cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

9,00 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

15.3.16 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka, obsypka i zasypka 1,00*0,80*9,00-3,14*0,50*0,50*0,25*9,00

przepustu 5,433750

RAZEM: 5,433750 m3 5,434
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15.3.17 KNR 231/605/4 Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur Fi˙50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

15.3.18 KNRW 
201/515/1

Ułożenie ścieków drogowych, ściek prefabrykowany, korytkowy

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie odwodnienia liniowego 3,00

50x30cm z pokrywą żeliwną klasy

D400 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

15.3.19 KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,50*3,00 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

15.3.20 KNR 231/109/4 Podbudowy betonowe, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

0,50*3,00 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500
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16 Rozdział DROGA WENĘTRZNA NA DZIAŁCE 1637/2 W OKRAJNIKU - Etap III
16.1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

16.1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

40,00/1000 0,040000

RAZEM: 0,040000 km 0,040

16.1.2 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

16.1.3 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 
1˙cm głębokości (ponad 5)
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

8,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

16.1.4 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 45cm 104,00 104,000000

RAZEM: 104,000000 m2 104,000

16.1.5 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 45cm - 104,00

dodatek 104,000000

RAZEM: 104,000000 m2 104,000

16.1.6 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,45*104,00 46,800000

RAZEM: 46,800000 m3 46,800

16.1.7 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 
km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 46,80 46,800000

RAZEM: 46,800000 m3 46,800

16.1.8 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

6,80 6,800000

RAZEM: 6,800000 m3 6,800

16.1.9 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

6,80 6,800000

RAZEM: 6,800000 m3 6,800

16.1.10 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3,70 3,700000

RAZEM: 3,700000 m3 3,700

16.1.11 KNR 201/501/5 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, dodatek za każdy dalszy 1˙m przerzutu ponad 3˙m 
do 9˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

3,70 3,700000

RAZEM: 3,700000 m3 3,700

16.1.12 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3,70 3,700000

RAZEM: 3,700000 m3 3,700
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16.1.13 KNR 201/506/2 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria 
gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

Plantowanie, profilowanie i obrobiene 76,00

skarpy 76,000000

RAZEM: 76,000000 m2 76,000

16.1.14 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

104,00+25,20 129,200000

RAZEM: 129,200000 m2 129,200

16.2 Element Nawierzchnie, pobocza

16.2.1 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 8,00

technologicznej 8,000000

RAZEM: 8,000000 mb 8,000

16.2.2 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia z kruszywa łamanego 104,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm 104,000000

RAZEM: 104,000000 m2 104,000

16.2.3 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=13

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia z kruszywa łamanego 104,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 20cm -

dodatek 104,000000

RAZEM: 104,000000 m2 104,000

16.2.4 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 104,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm 104,000000

RAZEM: 104,000000 m2 104,000

16.2.5 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=15

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 104,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 30cm 104,000000

RAZEM: 104,000000 m2 104,000

16.2.6 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 25,20

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm 25,200000

RAZEM: 25,200000 m2 25,200

16.2.7 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 25,20

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15cm -

dodatek 25,200000

RAZEM: 25,200000 m2 25,200
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16.3 Element Elementy odwodnienia

16.3.1 KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 
20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego 20,00

50x50x25cm 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

16.3.2 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*20,00

korytka ściekowe gr. 5cm 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000

16.3.3 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy
następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*20,00

korytka ściekowe gr. 5cm 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000

16.3.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 0,50*20,00

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

gr. 15cm 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000

16.3.5 KNRW 
201/515/1

Ułożenie ścieków drogowych, ściek prefabrykowany, korytkowy

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie odwodnienia liniowego 3,00

50x30cm z pokrywą żeliwną klasy

D400 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

16.3.6 KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,50*3,00 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

16.3.7 KNR 231/109/4 Podbudowy betonowe, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

0,50*3,00 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

16.4 Element Inne

16.4.1 KNNR 10/407/2 
(1)

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi, 100x75x12˙cm, nakłady podstawowe - analogia

Wyliczenie ilości robót:

umocnienie skarp - płyty ażurowe 37,00

100x75x12cm 37,000000

RAZEM: 37,000000 m2 37,000

16.4.2 KNNR 6/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po 
zagęszczeniu 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

37,00 37,000000

RAZEM: 37,000000 m2 37,000


